

CATALOGO 2026

PRECIOS UNITARIOS



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD



2026

CONTENIDO

- LINEA AEREA
- LINEA SUBTERRANEA
- POSTES
- ACOMETIDAS
- MONTAJES
- APARTARRAYOS
- BANCOS Y REGISTROS

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS CFE
FEBRERO DE 2026

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO
CT7ALM028	TRANSPORTE DE POSTES INCLUYE HERRAJES Y CONDUCTOR	SR	1,644.19
CT7MSB005	SUPERVISION IMPLEMENTACION, CONFIGURACION, PRUEBA DE SERVICIO CON TARJETA	PZ	94.42
CT7MPB006	PRUEBA IMPLEMENTACION, CONFIGURACION, PRUEBA DE SERVICIO CON TARJETA	PZ	242.88
CT7MXB006	CONEXION IMPLEMENTACION, CONFIGURACION, PRUEBA DE SERVICIO CON TARJETA	PZ	115.44
CT7MSB006	SUPERVISION TOMA DE LECTURA MANUAL BAJA TENSION	PZ	28.28
CT7MPB007	PRUEBA INTEGRAL BT A MEDIDOR 1F Y 2F RPA	PZ	145.3
CT7MPB011	PRUEBA RETIRO E INSTALACION DE SELLOS BAJA TENSION	PZ	47.8
CT7MXB009	CONEXION REVISION DE ACOMETIDA Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BT 1 FASE	PZ	159.55
CT7MEB022	MANO OBRA ELECTROMECC. DAR O RESTABLECER LIBRANZA SERVICIO EN BAJA TENSION CON MEDIDOR AUTOCONTENIDO.	PZ	313.91
CT7MEB025	MANO OBRA ELECTROMECC. PRUEBAS EN LABORATORIO A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TC) EN BAJA TENSION	PZ	455.85
CT7MDB008	DISEÑO CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOGESTION MONOFASICO Y BIFASICO AUTOCONTENIDO	PZ	144.84
CT7MPB023	PRUEBA PROGRAMACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOGESTION MONOFASICO Y BIFASICO AUTOCONTENIDO.	PZ	364.66
CT7MEM005	MANO OBRA ELECTROMECC. PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO BT EN SERVICIO DE MT	PZ	88.09
CT7MXM004	CONEXION INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT AUTOCONTENIDO 200 AMPERES AEREA CON MATERIAL (MAXIMO 25M DE TRANSFORMADOR A BASE DE MEDICION).	PZ	998.83
CT7MDB015	DISEÑO REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN MEDIA TENSION EN CAMPO SIN COMUNICACION.	PZ	130.35
CT7MSB019	SUPERVISION REPROGRAMACION EN CAMPO DE MEDIDOR EN MEDIA TENSION CON COMUNICACION	PZ	29
CT7MSB021	SUPERVISION REEMPLAZO DE ECM EN SERVICIO DE MEDIA TENSION	PZ	2,250.58
CT7MEM029	MANO DE OBRA SOLICITUD O RESTABLECIMIENTO DE LIBRANZA SERVICIO CON ECM EN MT.	PZ	872.45
CT7MPM030	PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO TC EN BT EN LABORATORIO	PZ	510.75
CT7MPM034	PRUEBAS DE POLARIDAD A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO TC EN BT EN LABORATORIO.	PZ	386.45
CT7MEA002	MANO DE OBRA TOMA DE LECTURA REMOTA EN MEDIA O ALTA TENSION.	PZ	62.61
CT7MEA005	MANO OBRA ELECTROMECC. REVISAR INFORMACION RECOLECTADA, CONCILIACION, FORMALIZACION Y TRANSFERENCIA DE DATOS.	PZ	487.88
CT7MEA009	MANO DE OBRA INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON TC Y TP EN AT (ALAMBRADO DEL SISTEMA DE MEDICION)	PZ	9,742.81
CT7MRA001	RETIRO INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON TC Y TP EN AT (ALAMBRADO DEL SISTEMA DE MEDICION)	PZ	1,604.97
CT7MSB045	SUPERVISION CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	150.89
CT7MPB037	PRUEBA CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	150.3

CT7ALM079	VESTIDO ESTRUCTURA HS 3 HILOS	PZ	2,029.97
CT7FACTIB001	ANALISIS Y ENTREGA DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	PZ	1,011.43
CT7MDB001	DISEÑO, PROGRAMACION Y ASIGNACION DE ACTIVIDADES EN GENERAL	PZ	227.91
CT7MPB001	PRUEBA A INSTALACION PREPARACION EN BAJA TENSION 1F	PZ	253.35
CT7MRB001	RETIRO DE MATERIALES PREPARACION EN BT MONOFASICA	PZ	93.51
CT7MEB003	MANO OBRA ELECTROMEC. EN INSTALACION PARA PREPARACION BAJA TENSION TRIFASICA 100 AMPERES	PZ	2,061.09
CT7MPB005	PRUEBA IMPLEMENTACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIOS DE COMUNICACION SIN INSTALAR TARJETA BT	PZ	119.92
CT7MEB008	MANO OBRA . IMPLEMENTACION, CONFIG, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIOS DE COMUNIC CON INSTALACION TARJETA BT	PZ	887.09
CT7MXB008	CONEXION RETIRO E INST DE SELLOS BT	PZ	40.17
CT7MEB016	MANO OBRA ELECTROMECHANICA REVISION DE ACOMETIDAS Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BAJA TENSION 1F	PZ	478.66
CT7MEB019	MANO OBRA ELECTROMEC. REEMPLAZO O RELOCALIZACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION 1F	PZ	398.88
CT7MEB021	MANO OBRA ELECTROMEC. REEMPLAZO O RELOCALIZACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION 3F HASTA 100 AMP.	PZ	706.23
CT7MRB015	RETIRO MATERIAL VISITA DE SERVICIO EN BAJA TENSION MED AUTOCONTENIDO (RECHAZO O IMPROCEDENCIA)	PZ	79.78
CT7MDB009	DISEÑO PROGRAMACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOGESTION MONOFASICO Y BIFASICO AUTOCONTENIDO.	PZ	115.85
CT7MEM002	MANO DE OBRA PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO MT O BT CON SISTEMA DE MEDICION EN BT CON TCS.	PZ	44.04
CT7MEM009	MANO OBRA ELECTROMEC. REEMPLAZO TCS EN BAJA TENSION SERVICIO EN MEDIA TENSION	PZ	1,834.77
CT7MSB013	SUPERVISION REEMPLAZO TCS EN BAJA TENSION SERVICIO EN MEDIA TENSION	PZ	380.19
CT7MEM013	MANO DE OBRA INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT AUTOCONTENIDO 200 AMPERES AEREA CON MATERIAL (MAXIMO 25M DE TRANSFORMADOR A BASE DE MEDICION).	PZ	12,374.78
CT7MSB016	SUPERVISION INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT CON TCS EN BT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR).	PZ	1,988.02
CT7MEM016	MANO DE OBRA REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN MEDIA TENSION EN CAMPO SIN COMUNICACION.	PZ	512.47
CT7MPM020	PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO MT, SERVICIO EN MT CON ECM	PZ	512.27
CT7MEM025	MANO DE OBRA RETIRO E INSTALACION DE SELLOS EN SERVICIOS DE MT.	PZ	105.7
CT7MPM023	PRUEBA RETIRO E INSTALACION DE SELLOS EN SERVICIO DE MT.	PZ	121
CT7MPM025	PRUEBA REEMPLAZO DE ECM EN SERVICIO EN MT DE 23 KV	PZ	2,517.52
CT7MXM011	CONEXION REEMPLAZO ECM MT SERVICIO MT 34.5KV.	PZ	4,644.05
CT7MXM012	CONEXION SOLICITUD O RESTABLECIMIENTO DE LIBRANZA SERVICIO EN MT CON ECM.	PZ	256.35
CT7MRM016	RETIRO VISITA DE SERVICIO EN MT CON ECM (RECHAZO O IMPROCEDENCIA)	PZ	237.41
CT7MSB022	SUPERVISION PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO EN BT EN LABORATORIO.	PZ	185.26

CT7MPM031	PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO ECM EN MT EN LABORATORIO.	PZ	628.42
CT7MPM032	PRUEBAS DE AISLAMIENTO A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO TC EN BT EN LABORATORIO.	PZ	543.62
CT7MPA001	PRUEBA MANTENIMIENTO Y ATENCION A FALLAS EN SISTEMAS DE INFORMACION A MEDIDOR EN MT Y AT CON CONEXION REMOTA	PZ	163.7
CT7MSB035	SUPERVISION REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN ALTA TENSION CON COMUNICACION	PZ	43.5
CT7MEA014	MANO DE OBRAS PRUEBA DE ENERGIAS A SERVICIO CON SISTEMA DE MEDICION EN AT.	PZ	483.41
CT7MPA008	PRUEBA CALIBRACION DE MEDIDOR CON SISTEMA DE MEDICION AT.	PZ	6,564.23
CT7MXB019	CONEXION CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	388.39
CT7MPB039	PRUEBA CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO RURAL 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	262.73
CT7ADIM008	DISEÑO DE MONTAJE DE EQUIPO DE PROTECCION	PT	2,085.31
CT7ARM076	RETIRO DE CONDUCTOR DE LINEA DE MEDIA TENSION	MT	3,523.62
CT7REPRAT001	COSTO POR REVISION DE PROYECTOS PARA LINEAS DE ALTA TENSION HASTA 138 KV, POR KM	PZ	6,484.93
CT7ASUM004	SUPERVISION DE MONTAJE DE EQUIPO ELECTRICO	PZ	1,411.66
CT7MRB003	RETIRO DE MATERIALES INSTALACION PREPARACION BAJA TENSION TRIFASICA 100 AMPERES	PZ	128.82
CT7MEB004	MANO DE OBRA PARA LA REGULARIZACION DE SUMINISTRO EN BT MONOFASICO Y BIFASICO	PZ	935.06
CT7MXB005	CONEXION IMPLEMENTACION, CONFIG, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIOS DE COMUNICACION SIN INSTALAR TARJETA BT.	PZ	94.61
CT7MEB018	MANO OBRA ELECTROMECC. REVISION DE ACOMETIDA Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BAJA TENSION 3F HASTA 100 AMP	PZ	769.04
CT7MXB011	CONEXION REVISION DE ACOMETIDA Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BAJA TENSION 3F HASTA 100 AMP.	PZ	256.36
CT7MXB012	CONEXION REEMPLAZO O RELOCALIZACION ACOMETIDA BT 1F	PZ	239.33
CT7MXB013	CONEXION REEMPLAZO O RELOCALIZACION ACOMETIDA BT 2F	PZ	347.23
CT7MEB023	MANO OBRA ELECTROMECC. FINIQUITO DE SERVICIO EN BAJA TENSION CON MEDIDOR AUTOCONTENIDO	PZ	221.7
CT7MPB019	PRUEBA FINIQUITO DE SERVICIO EN BAJA TENSION CON MEDIDOR AUTOCONTENIDO	PZ	67.09
CT7MDB007	DISEÑO PRUEBA INTEGRAL TC BT EN LABORATORIO	PZ	173.84
CT7MPB022	PRUEBA CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOGESTION MONOFASICO Y BIFASICO AUTOCONTENIDO.	PZ	530.57
CT7MRM004	RETIRO FINIQUITO DE SERVICIO EN MT CON TCS EN BT.	PZ	905.11
CT7MEB029	MANO DE OBRA PROGRAMACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR TRIFASICO DE MT AUTOCONTENIDO	PZ	227.93
CT7MPM013	PRUEBA INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT AUTOCONTENIDO 200 AMPERES AEREA CON MATERIAL (MAXIMO 25M DE TRANSFORMADOR A BASE DE MEDICION).	PZ	3,473.05
CT7MRM006	RETIRO MATERIAL INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT AUTOCONTENIDO 200 AMPERES AEREA CON MATERIAL (MAXIMO 25M DE TRANSFORMADOR A BASE DE MEDICION).	PZ	998.83
CT7MPM017	PRUEBA REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO EN MT CON ECM	PZ	961.07

CT7MEM023	MANO DE OBRA CALIBRACIONACION DE MEDIDOR, SISTEMA EN MT CON ECM	PZ	324.98
CT7MRM009	RETIRO CAMBIO DE MEDIDOR SERVICIO EN MEDIA TENSION CON ECM	PZ	170.56
CT7MXM008	CONEXION RETIRO E INSTAL SELLOS SERVICIO MT.	PZ	35.23
CT7MXM009	CONEXION REEMPLAZO DE ECM MT EN SERVICIO DE 13.8 KV.	PZ	4,644.05
CT7MRM011	RETIRO REEMPLAZO DE ECM MT EN SERVICIO DE 13.8 KV.	PZ	2,322.02
CT7MEM028	MANO OBRA ELECTROMEC. REEMPLAZO DE ECM EN SERVICIO DE MT 34.5 KV	PZ	12,091.84
CT7MEM032	MANO OBRA ELECTROMEC. PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO EN BT EN LABORATORIO	PZ	314.92
CT7MEM033	MANO DE OBRA PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO ECM EN MT EN LABORATORIO.	PZ	385.39
CT7MSB023	SUPERVISION PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO ECM EN MT EN LABORATORIO.	PZ	173.98
CT7MPM038	PRUEBA CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO MT Y AT	PZ	3,734.70
CT7MDB022	DISEÑO PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO CON COMUNICACION.	PZ	459.93
CT7MEA004	MANO DE OBRA ADQUISICION DE DATOS EN MEDIDORES DE MT Y AT SIN COMUNICACIONES.	PZ	367.87
CT7MSB036	SUPERVISION ENTREGA DE DATOS PARA EL BALANCE DE ENERGIA DE TRANSMISION POR PUNTO DE ENTREGA.	PZ	72.49
CT7MEA015	MANO DE OBRA PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO SERVICIO EN AT.	PZ	513.62
CT7MPA007	PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO SERVICIO EN AT.	PZ	1,813.44
CT7MSB040	SUPERVISION TOMA DE LECTURA MANUAL PARA ALUMBRADO EN RUTA POR SERVICIO.	PZ	79.3
CT7MDB031	DISEÑO TOMA DE LECTURA MANUAL PARA ALUMBRADO EN RUTA POR SERVICIO.	PZ	91.86
CT7MXB016	CONEXION ATENCION DE SECTOR FUERA URBANO CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	349.16
CT7MPB033	PRUEBA ATENCION DE SECTOR FUERA RURAL CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	304.52
CT7MPB034	PRUEBA CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO URBANO SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	111.41
CT7ALM022	INSTALACION DE APARTARRAYO O CORTACIRCUITO FUSIBLE	PZ	411.66
CT7REPM004	REVISION DE PROYECTO OBRA MAYOR	PZ	767.79
CT7ALM176	INSTALACION DE POSTE EN LINEA ENERGIZADA	PZ	5,543.92
CT7REPRSE001	COSTO POR REVISION DE PROYECTOS DE SUBESTACIONES HASTA 138 KV	PZ	40,507.05
CT7SSB156	SUPERVISION DE INSTALACION DE REGISTRO O MURETE DE BAJA TENSION	PZ	54.66
CT7SPM005	PRUEBA O MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS O NEUTRO CORRIDO EN RED SUBTERRANEA	PB	1,245.81
CT7MPB002	PRUEBA INSTALACION DE PREPARACION BT BIFASICA.	PZ	282.37
CT7MDB005	DISEÑO TOMA DE LECTURA MANUAL BAJA TENSION	PZ	40.85
CT7MPB009	PRUEBA CALIBRACION EN CAMPO DE MEDIDOR EN BT MONOFASICO Y BIFASICO	PZ	250.23
CT7MSB008	SUPERVISION CAMBIO DE MEDIDOR M.T. AUTOCONTENIDO	PZ	150.21

CT7MRB009	RETIRO REVISION DE ACOMETIDAS Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BAJA TENSION 3F HASTA 100 AMP.	PZ	128.17
CT7MPB017	PRUEBA REEMPLAZO O RELOCALIZACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION 3F HASTA 100 AMP.	PZ	216.97
CT7MPB020	PRUEBA VISITA DE SERVICIO EN BAJA TENSION MEDIDOR AUTOCONTENIDO (RECHAZO O IMPROCEDENCIA)	PZ	122.01
CT7MPM005	PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO BT EN SERVICIO DE MT	RD	261.31
CT7MXM002	CONEXION REEMPLAZO TCS BT SERVICIO EN MEDIA TENSION.	PZ	700.41
CT7MEM010	PRUEBA SOLICITUD O RESTABLECIMIENTO DE LIBRANZA SERVICIO EN MT CON TCS EN BT	PZ	630.8
CT7MXM003	CONEXION SOLICITUD O RESTABLECIMIENTO DE LIBRANZA SERVICIO EN MT CON TCS EN BT	PZ	184.41
CT7MSB015	SUPERVISION PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO DE MEDIDOR TRIFASICO DE MT AUTOCONTENIDO.	PZ	86.99
CT7MXM005	CONEXION INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT CON TCS EN BT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR).	PZ	998.83
CT7MEB030	MANO OBRA ELECTROMECA REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION, SERVICIO MT 3F AUTOCONTENIDO KL28	PZ	176.17
CT7MEM037	MANO DE OBRA PRUEBAS DE POLARIDAD A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO ECM EN MT EN LABORATORIO.	PZ	385.39
CT7MPM035	PRUEBAS DE POLARIDAD A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO ECM EN MT EN LABORATORIO.	PZ	504.12
CT7MDB020	DISEÑO CALIBRACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO MT AT	PZ	401.93
CT7MSB030	SUPERVISION REVISAR INFORMACION RECOLECTADA , CONCILIACION, FORMALIZACION Y TRANSFERENCIA DE DATOS.	PZ	115.99
CT7MEA016	MANO DE OBRA CALIBRACION DE MEDIDOR CON SISTEMA DE MEDICION AT.	PZ	913.04
CT7MPA010	PRUEBA DE VALIDACION DE COMUNICACION.	PZ	232.34
CT7MDB033	DISEÑO ATENCION DE SECTOR FUERA URBANO CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	57.85
CT7MSB046	SUPERVISION CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO URBANO SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	127.41
CT7MXB020	CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO URBANO SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	319.11
CT7MSB048	SUPERVISION CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO URBANO 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	164.03
CT7MPB038	PRUEBA CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO URBANO 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	216.97
CT7MSB049	SUPERVISION CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO RURAL 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	209.79
CT7MDM001	DISEÑO, SUPERVISION DE PREPARACION PARA APLICACION DE NORMAS	PZ	242.83
CT7EAM015	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA RESTAURADOR 1RS3A. NO INCLUYE INSTALACION DEL RESTAURADOR	PZ	14,388.04
CT7ARM045	DESVESTIDO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION	PZ	487.45
CT7ALM177	LIBRANZA EN MEDIA TENSION AREA URBANA (ABRIR Y CERRAR EQUIPO DE PROTECCION O SECCIONAMIENTO). COSTO POR JORNADA	PZ	4,066.23
CT7ARM046	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO	PZ	1,516.57

CT7SPM003	PRUEBA DE ADHERENCIA DE LA SEMICONDUCTORA DEL CABLE DE POTENCIA DE MEDIA TENSION	PB	847.14
CT7MXB003	CONEXION INSTALACION PREPARACION BT TRIFASICA 100A	PZ	128.82
CT7MEB006	MANO DE OBRA REPROGRAMACION BT REMOTA DE OFICINA	PZ	101.49
CT7MDB006	DISEÑO TOMA DE LECTURA REMOTA BAJA TENSION	PZ	32.91
CT7MPB015	PRUEBA REEMPLAZO O RELOCALIZACION ACOMETIDA BT 1F	PZ	117.64
CT7MRB013	RETIRO MATERIAL DAR O RESTABLECER LIBRANZA SERVICIO EN BAJA TENSION CON MEDIDOR AUTOCONTENIDO.	PZ	52.32
CT7MEM008	MANO DE OBRA CAMBIO DE MEDIDOR EN SERVICIO EN MT A USARSE CON TCS.	PZ	973.06
CT7MXM001	CONEXION CAMBIO DE MEDIDOR EN SERVICIO DE MT A USARSE CON TCS.	PZ	162.18
CT7MEM011	MANO DE OBRA FINIQUITO DE SERVICIO EN MT CON TCS EN BT.	PZ	602.81
CT7MPM011	PRUEBA FINIQUITO DE SERVICIO EN MT CON TCS EN BT.	PZ	237.75
CT7MEB028	MANO DE OBRA CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOCONTENIDO DE MEDIA TENSION	PZ	194.37
CT7MDB012	DISEÑO PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO DE MEDIDOR TRIFASICO DE MT AUTOCONTENIDO.	PZ	401.93
CT7MDB014	DISEÑO INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON ECM EN MT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRO.) MAYOR DE 75 KW.	PZ	906.1
CT7MEM019	MANO DE OBRA REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO EN MT CON ECM	PZ	362.47
CT7MDB017	DISEÑO REEMPLAZO DE ECM EN SERVICIO EN MEDIA TENSION	PZ	231.83
CT7MPM027	PRUEBA SOLICITUD O RESTABLECIMIENTO DE LIBRANZA SERVICIO EN MT CON ECM.	PZ	143.44
CT7MPM028	PRUEBA FINIQUITO SERVICIO MEDIA TENSION CON ECM	PZ	387.28
CT7MEM034	MANO DE OBRA PRUEBAS DE AISLAMIENTO A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN BT EN LABORATORIO.	PZ	314.92
CT7MEM040	MANO DE OBRA CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO MT AT	PB	227.93
CT7MSB028	SUPERVISION TOMA DE LECTURA REMOTA EN MEDIA O ALTA TENSION.	PZ	24.17
CT7MEA003	MANO DE OBRA ADQUISICION DE DATOS EN MEDIDORES DE MT Y AT CON COMUNICACIONES.	PZ	367.87
CT7MEA011	MANO DE OBRA ENTREGA DE DATOS PARA EL BALANCE DE ENERGIA DE TRANSMISION POR PUNTO DE ENTREGA.	PZ	131.81
CT7MEA012	MANO DE OBRA REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO EN AT.	PZ	2,210.06
CT7MPA004	PRUEBA REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO EN AT.	PZ	5,221.06
CT7MPA005	PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO CON SISTEMA DE MEDICION EN AT.	PZ	1,319.51
CT7MPA006	PRUEBA DE ENERGIAS A SERVICIO CON SISTEMA DE MEDICION EN AT.	PZ	1,375.87
CT7MEA018	MANO DE OBRA PRUEBA DE VALIDACION DE COMUNICACION.	PZ	45.31
CT7MEB036	MANO OBRA ELECTROMECC. CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	407.04
CT7MXB022	CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO URBANO 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	565

CT7MEM043	MANO OBRA ELECTROMEC. SUPERVISION DE PREPARACION PARA APLICACION DE NORMAS	PZ	144.55
CT7ALM083	VESTIDO ESTRUCTURA DE PASO DOBLE CRUCETA 2 HILOS	PZ	714.6
CT7ALM002	EXCAVACION DE CEPA PARA POSTE EN MEDIA TENSION EN TERRENO NORMAL	PZ	637.74
CT7ALM140	VESTIDO DE ESTRUCTURA VOLADA MEDIA TENSION 3 HILOS	PZ	849.59
CT7MEB002	MANO OBRA ELECTROMEC. EN INSTALACION PARA PREPARACION BAJA TENSION 2F	PZ	1,595.53
CT7MPB003	PRUEBA DE INSTALACION DE PREPARACION BT TRIFASICA 100 A	PZ	257.63
CT7MXB004	CONEXION REGULARIZACION DE SUMINISTRO EN B. T. CON INSTALACION DE BASE Y MEDIDOR MONOFASICO Y BIFASICO	PZ	561.04
CT7MDB003	DISEÑO IMPLEMENTACION, CONFIGURACION, PRUEBA DE SERVICIO SIN TARJETA	PZ	65.11
CT7MDB004	DISEÑO IMPLEMENTACION, CONFIGURACION, PRUEBA DE SERVICIO CON TARJETA	PZ	65.11
CT7MXB007	CONEXION CAMBIO DE MEDIDOR M.T. AUTOCONTENIDO	PZ	150.21
CT7MEB015	MANO DE OBRA RETIRO E INSTALACION DE SELLOS EN BAJA TENSION	PZ	52.85
CT7MRB010	RETIRO MATERIAL REEMPLAZO O RELOCALIZACION ACOMETIDA BT 1F	PZ	79.78
CT7MSB009	SUPERVISION PRUEBAS INTEGRAL A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO TC EN BT EN LABORATORIO.SUPERVISION PRUEBA INTEGRAL TC BT EN LABORATORIO}	PZ	173.98
CT7MEM003	MANO DE OBRA PRUEBA DE ENERGÍAS SERVICIO MT O BT CON SISTEMA DE MEDICION EN BT 3F AUTOCONTENIDO.	RM	29.36
CT7MEM004	MANO DE OBRA PRUEBA DE ENERGÍAS SERVICIO MT O BT CON SISTEMA DE MEDICION EN BT CON TCS.	PZ	44.04
CT7MEM014	MANO DE OBRA INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON TCS EN BT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRO.)	PZ	4,875.55
CT7MPB029	PRUEBA REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN MEDIA TENSION EN CAMPO SIN COMUNICACION.	PZ	401.61
CT7MPM018	PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO MT CON SISTEMA DE MEDICION DE ECM	PZ	350.52
CT7MSB020	SUPERVISION CAMBIO DE MEDIDOR SERVICIO DE MEDIA TENSION CON ECM	PZ	170.56
CT7MXM007	CONEXION CAMBIO DE MEDIDOR SERVICIO EN MT CON ECM	PZ	341.13
CT7MPM026	PRUEBA REEMPLAZO DE ECM EN SERVICIO DE MT EN 34.5 KV	PZ	2,517.52
CT7MEM030	MANO DE OBRA FINIQUITO SERVICIO MEDIA TENSION ECM	PZ	1,075.62
CT7MSB024	SUPERVISION CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO SIN COMUNICACION.	PZ	86.99
CT7MDB023	DISEÑO TOMA DE LECTURA MANUAL EN MEDIA O ALTA TENSION	PZ	40.85
CT7MDB024	DISEÑO REVISAR INFORMACION RECOLECTADA , CONCILIACION, FORMALIZACION Y TRANSFERENCIA DE DATOS.	PZ	91.86
CT7MEA006	MANO DE OBRA ESTIMACION CONSUMO CON PERFIL	PZ	775.85
CT7MEA007	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y ATENCION A FALLAS EN SISTEMAS DE INFORMACION A MEDIDOR EN MT Y AT CON CONEXION REMOTA.	PZ	369.27
CT7MPB031	PRUEBA REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN ALTA TENSION CON COMUNICACION	PZ	345.71
CT7MEA017	MANO DE OBRA CAMBIO DE MEDIDOR SERVICIO AT	PZ	872.45

CT7MEB033	MANO OBRA ELECTROMECC. ATENCION DE SECTOR FUERA URBANO CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES.	PZ	910.2
CT7MDB034	DISEÑO ATENCION DE SECTOR FUERA RURAL CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	57.85
CT7MDB037	DISEÑO, CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO URBANO SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	57.85
CT7MDB038	DISEÑO, CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	57.85
CT7MEB040	MANO OBRA ELECTROMECC. CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO RURAL 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	797.77
CT7EAM010	MONTAJE DE RESTAURADOR EN MEDIA TENSION EN POSTE Y ESTRUCTURA DEL RESTAURADOR EXISTENTE	PZ	3,973.29
CT7SSM001	SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED SUBTERRANEA (MT Y BT)	JO	5,592.97
CT7MXB002	CONEXION E INSTALACION DE UNA PREPARACION BT BIFASICA.	PZ	99.73
CT7MEB017	MANO OBRA ELECTROMECC. REVISION DE ACOMETIDAS Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BAJA TENSION A 2F	PZ	553.24
CT7MXB014	CONEXION REEMPLAZO O RELOCALIZACION ACOMETIDA BT 3F 100A	PZ	423.74
CT7MPB018	PRUEBA DAR O RESTABLECER LIBRANZA SERVICIO EN BAJA TENSION CON MEDIDOR AUTOCONTENIDO.	PZ	55.4
CT7MEB026	MANO OBRA ELECTROMECC. CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOGESTION MONOFASICO Y BIFASICO	PZ	219.77
CT7MSB011	SUPERVISION PROGRAMACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOGESTION MONOFASICO Y BIFASICO AUTOCONTENIDO.	PZ	86.99
CT7MPM001	PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO MT O BT CON SISTEMA DE MEDICION EN BT 3F AUTOCONTENIDO.	PZ	83.22
CT7MPM006	PRUEBA CALIBRACION DE MEDIDOR TRIFASICO AUTOCONTENIDO EN SERVICIO MT Y BT	PZ	1,351.47
CT7MDB010	DISEÑO REEMPLAZO TCS EN BAJA TENSION SERVICIO EN MEDIA TENSION	PZ	173.84
CT7MPB025	PRUEBA PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO DE MEDIDOR TRIFASICO DE MT AUTOCONTENIDO.	PZ	1,202.19
CT7MPM014	PRUEBA INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT CON TCS EN BT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR).	PZ	4,510.40
CT7MEM015	MANO DE OBRA INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON ECM EN MT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRO.) MAYOR DE 75 KW.	PZ	10,419.33
CT7MXM006	CONEXION INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON ECM EN MT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRO.) MAYOR DE 75 KW.	PZ	757.75
CT7MEM021	MANO DE OBRA PRUEBA DE ENERGIAS A SERVICIO MT CON SISTEMA DE MEDICION DE ECM	PZ	166.81
CT7MEM022	MANO DE OBRA PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO MT, SERVICIO EN MT CON ECM	PZ	329.3
CT7MPM021	PRUEBA CALIBRACION DE MEDIDOR SISTEMA EN MEDIA TENSION CON ECM	PZ	2,014.76
CT7MEM024	MANO OBRA ELECTROMECC. CAMBIO DE MEDIDOR EN SERVICIO DE MT CON ECM	PZ	852.82
CT7MRM014	RETIRO SOLICITUD O RESTABLECIMIENTO DE LIBRANZA SERVICIO EN MT CON ECM.	PZ	128.17

CT7MRM015	RETIRO FINIQUITO SERVICIO MEDIA TENSION CON ECM	PZ	1,567.55
CT7MDB018	DISEÑO PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO BT EN LABORATORIO	PZ	173.84
CT7MPM039	PRUEBA PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO SIN COMUNICACION.	PZ	1,648.11
CT7MSB034	SUPERVISION INSTALACION EQ MED SERVICIO CON TC Y TP EN AT	PZ	1,768.86
CT7MPA003	PRUEBA INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON TC Y TP EN AT (ALAMBRADO DEL SISTEMA DE MEDICION)	PZ	4,253.38
CT7MSB038	SUPERVISION CALIBRACION DE MEDIDOR CON SISTEMA DE MEDICION AT.	PZ	359.24
CT7MDB030	DISEÑO CAMBIO DE MEDIDOR SERVICIO EN ALTA TENSION.	PZ	231.83
CT7MXA002	CONEXION CAMBIO DE MEDIDOR SERVICIO EN ALTA TENSION	PZ	387.48
CT7MRA002	RETIRO CAMBIO DE MEDIDOR SERVICIO EN ALTA TENSION	PZ	300.49
CT7MEB031	TOMA DE LECTURA MANUAL PARA ALUMBRADO EN RUTA POR SERVICIO.	PZ	176.23
CT7MSB041	SUPERVISION ESTIMACION DE CONSUMO CON PERFIL PARA ALUMBRADO EN RUTA POR SERVICIO.	PZ	67.67
CT7MDB036	DISEÑO, CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	57.85
CT7MPB035	PRUEBA CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	134.94
CT7MEB038	MANO OBRA ELECTROMEC. CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	398.88
CT7MDB040	DISEÑO, CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO RURAL 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	57.85
CT7REPM002	REVISION DE PROYECTO OBRA MENOR	PZ	2,167.79
CT7REPM005	COSTO ADMINISTRATIVO POR NUEVA REVISION DE PROYECTOS MENORES O MAYORES CON NIVEL DE TENSION HASTA 34.5 KV	PZ	1,535.58
CT7ALM179	LIBRANZA EN MEDIA TENSION AREA URBANA (ABRIR Y CERRAR LINEA. PUENTES, CRUCERO#). COSTO POR JORNADA	PZ	9,093.21
CT7MRB002	RETIRO DE MATERIALES PREPARACION EN BT BIFASICA	PZ	99.73
CT7MDB002	DISEÑO REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN BAJA TENSION CON COMUNICACION REMOTA	PZ	38.34
CT7MEB009	MANO OBRA ELECTROMEC. PARA TOMA DE LECTURA MANUAL BAJA TENSION	PZ	151.44
CT7MSB010	SUPERVISION CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOGESTION MONOFASICO Y BIFASICO AUTOCONTENIDO.	PZ	130.49
CT7MEB027	MANO DE OBRA PROGRAMACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOGESTION MONOFASICO Y BIFASICO AUTOCONTENIDO.	PZ	146.51
CT7MPM003	PRUEBA DE ENERGIAS SERVICIO MT O BT CON SISTEMA DE MEDICION EN BT 3F AUTOCONTENIDO.	PZ	83.22
CT7MEM006	MANO OBRA ELECTROMEC. CALIBRACION DE MEDIDOR TRIFASICO AUTOCONTENIDO EN SERVICIO MT Y BT	PZ	88.09
CT7MPM009	PRUEBA REEMPLAZO TCS EN BAJA TENSION SERVICIO EN MEDIA TENSION	PZ	878.68
CT7MRM007	RETIRO MATERIAL INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT CON TCS EN BT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR).	PZ	998.83
CT7MPM015	PRUEBA INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON ECM EN MT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRO.) MAYOR DE 75 KW.	PZ	3,813.49

CT7MRM008	RETIRO MATERIAL INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT CON ECM EN MT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR) MAYOR DE 75 KW.	PZ	757.75
CT7MPM016	PRUEBA: REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO CON MEDIDOR PARA USARSE CON TCS.	PZ	848.38
CT7MEM026	MANO DE OBRA REEMPLAZO DE EQUIPO COMPACTO DE MEDICION MT EN SERVICIO EN 13.2 KV.	PZ	3,791.04
CT7MEM027	MANO OBRA ELECTROMEC. REEMPLAZO DE ECM EN SERVICIO EN MT DE 23 KV	PZ	12,091.84
CT7MRM012	RETIRO REEMPLAZO ECM MT SERVICIO EN 23KV	PZ	2,322.02
CT7MPM033	PRUEBAS DE AISLAMIENTO A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO ECM EN MT EN LABORATORIO.	PZ	661.29
CT7MSB026	SUPERVISION PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO CON COMUNICACION.	PZ	173.98
CT7MXA001	CONEXION INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON TC Y TP EN AT (ALAMBRADO DEL SISTEMA DE MEDICION)	PZ	1,604.97
CT7MSB037	SUPERVISION REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO EN AT.	PZ	792.61
CT7MEB032	MANO DE OBRA ESTIMACION DE CONSUMO CON PERFIL PARA ALUMBRADO EN RUTA POR SERVICIO.	PZ	297.4
CT7MSB043	SUPERVISION ATENCION DE SECTOR FUERA RUAL CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	255.54
CT7MXB017	CONEXION ATENCION DE SECTOR FUERA RURAL CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	465.56
CT7MEB035	MANO OBRA ELECTROMEC. CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO URBANO SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	312.9
CT7MPB036	PRUEBA CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO URBANO SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	136.57
CT7MDB039	DISENO CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO URBANO 110A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	57.85
CT7ARM085	RETIRO DE EQUIPO DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCION	PZ	2,523.16
CT7REPROM001	REVISION DE PROYECTO OBRA MENOR	PZ	2,057.64
CT7SPM004	PRUEBA DE IDENTIFICACION DE FASES EN CIRCUITO SUBTERRANEO DE DE MEDIA TENSION.	PB	1,150.60
CT7MSB001	SUPERVISION GENERAL DE ACTIVIDADES	PZ	185.27
CT7MEB001	MANO DE OBRA ELECTROMECHANICA PARA LA INSTALACION DE UNA PREPARACION EN B.T. MONOFASICA.	PZ	1,496.10
CT7MEB010	MANO DE OBRA TOMA DE LECTURA REMOTA BAJA TENSION	PZ	37.72
CT7MSB007	SUPERVISION TOMA DE LECTURA REMOTA BAJA TENSION	PZ	4.54
CT7MEB011	MANO OBRA ELECTROMEC. PRUEBA INTEGRAL EN BAJA TENSION A MEDICION 1F Y 2F RPA	PZ	74.4
CT7MRB006	RETIRO MATERIALES EN INSTALACION DE SELLOS BAJA TENSION	PZ	20.09
CT7MPB013	PRUEBA REVISION DE ACOMETIDAS Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BAJA TENSION A 2F	PZ	149
CT7MRB008	RETIRO MATERIALES EN REVISION DE ACOMETIDAS Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BAJA TENSION A 2F	PY	92.21
CT7MPB014	PRUEBA REVISION DE ACOMETIDAS Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BAJA TENSION 3F HASTA 100 AMP.	PZ	199.2
CT7MEB020	MANO OBRA ELECTROMEC. REEMPLAZO O RELOCALIZACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION 2F	PZ	578.71
CT7MPB016	PRUEBA REEMPLAZO O RELOCALIZACION ACOMETIDA BT 2F	PZ	172.53

CT7MRB011	RETIRO MATERIAL REEMPLAZO O RELOCALIZACION ACOMETIDA BT 2F	PZ	115.74
CT7MRB014	RETIRO FINIQUITO DE SERVICIO EN BAJA TENSION CON MEDIDOR AUTOCONTENIDO	PZ	361.03
CT7MPM004	PRUEBA DE ENERGIAS SERVICIO MT O BT CON SISTEMA DE MEDICION EN BT CON TCS.	PZ	130.1
CT7MPM007	PRUEBA CALIBRACION DE MEDIDOR CON SISTEMA DE MEDICION EN MT CON TCS O ECM	PZ	1,537.65
CT7MPM008	PRUEBA CAMBIO DE MEDIDOR EN SERVICIO DE MT A USARSE CON TCS.	PZ	264.93
CT7MRM002	RETIRO REEMPLAZO TCS EN BAJA TENSION SERVICIO EN MEDIA TENSION	PZ	350.2
CT7MEM012	MANO OBRA ELECTROMECC. VISITA DE SERVICIO EN MT CON TCS EN BT (RECHAZO O IMPROCEDENCIA)	PZ	534.95
CT7MRM005	RETIRO MATERIALES VISITA DE SERVICIO EN MT CON TCS EN BT (RECHAZO O IMPROCEDENCIA)	PZ	206.63
CT7MPB024	PRUEBA CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOCONTENIDO DE MEDIA TENSION	PZ	2,299.10
CT7MDB013	DISEÑO INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT CON TCS EN BT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR).	PZ	1,085.14
CT7MEM018	MANO DE OBRA REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO CON MEDIDOR PARA USARSE CON TCS.	PZ	223.71
CT7AXM014	CONEXION DE CUCHILLAS TRIPOLARES	SR	1,674.05
CT7MPM024	PRUEBA REEMPLAZO DE ECM MT EN SERVICIO DE 13.8 KV.	PZ	2,517.52
CT7MRM013	RETIRO MATERIAL REEMPLAZO ECM MT SERVICIO MT 34.5KV.	PZ	2,322.02
CT7MPM029	PRUEBA VISITA DE SERVICIO EN MT CON ECM (RECHAZO O IMPROCEDENCIA)	PZ	365.92
CT7MEM035	MANO DE OBRA PRUEBAS DE AISLAMIENTO A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO ECM EN MT EN LABORATORIO.	PZ	385.39
CT7MPM037	PRUEBA CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO SIN COMUNICACION.	PZ	3,128.25
CT7MEM041	MANO DE OBRA PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO SIN COMUNICACION.	PZ	338.9
CT7MEM042	MANO DE OBRA PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO CON COMUNICACION.	PZ	421.6
CT7MSB032	SUPERVISION MANTENIMIENTO Y ATENCION A FALLAS EN SISTEMAS DE INFORMACION A MEDIDOR EN MT Y AT CON CONEXION REMOTA.	PZ	127.06
CT7MEA008	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y ATENCION A FALLAS EN SISTEMAS DE MEDICION DE MT Y AT.	PZ	396.3
CT7MSB033	SUPERVISION MANTENIMIENTO Y ATENCION A FALLAS EN SISTEMAS DE MEDICION DE MT Y AT.	PZ	124.04
CT7MDB027	DISEÑO REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN ALTA TENSION CON COMUNICACION	PZ	110.83
CT7MDB028	DISEÑO REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO EN AT.	PZ	691.9
CT7MRB016	RETIRO ATENCION DE SECTOR FUERA URBANO CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	174.58
CT7MDB035	DISEÑO, CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO URBANO SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	57.85
CT7MXB018	CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO URBANO SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	294.25

CT7MEB037	MANO OBRA ELECTROMEC. CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO URBANO INSTALAR PREPARACION	PZ	343.97
CT7MSB047	SUPERVISION CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	141.14
CT7MXB021	CONEXION DE SERVICIO NUEVO BIFASICO RURAL SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	374.02
CT7MXB023	CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO RURAL 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	748.05
CT7APOM005	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A EQUIPOS	PZ	1,347.26
CT7ALB011	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS CON UNA VARILLA EN TERRENO NORMAL	PZ	446.18
CT7SPM001	PRUEBA DE VLF AL CABLE DE POTENCIA DE MEDIA TENSION 1F	PB	1,933.14
CT7MXB001	CONEXION DE INSTALACION PREPARACION BT MONOFASICA	PZ	93.51
CT7MRB004	RETIRO MATERIALES EN REGULARIZACION SUMINISTRO B. T. CON INSTALACION DE BASE Y MEDIDOR MONOFASICO Y BIFASICO	PZ	187.01
CT7MPB028	REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN BAJA TENSION CON COMUNICACION REMOTA	PZ	304.74
CT7MEB012	MANO OBRA ELECTROMEC. PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO BAJA TENSION CON SISTEMA DE MEDICION EN 1F Y 2F	PZ	22.01
CT7MPB008	PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO BT CON SISTEMA DE MEDICION EN BT 1 Y 2F	PZ	42.46
CT7MEB014	MANO OBRA ELECTROMECHANICA CAMBIO DE MEDIDOR EN SERVICIO MT AUTOCONTENIDO	PZ	615.73
CT7MPB010	PRUEBA CAMBIO DE MEDIDOR M.T. AUTOCONTENIDO	PZ	474.12
CT7MPB012	PRUEBA REVISION DE ACOMETIDAS Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BT 1 FASE	PZ	117.64
CT7MRB012	RETIRO MATERIAL REEMPLAZO O RELOCALIZACION ACOMETIDA BT 3F 100A	PZ	141.25
CT7MPB021	PRUEBA INTEGRAL A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO TC EN BT EN LABORATORIO.	PZ	880.06
CT7MPM002	PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO MT O BT CON SISTEMA DE MEDICION EN BT CON TCS.	PZ	130.1
CT7MEM007	MANO OBRA ELECTROMEC. CALIBRACION DE MEDIDOR CON SISTEMA DE MEDICION EN MT CON TCS O ECM	PZ	132.13
CT7MSB012	SUPERVISION CAMBIO DE MEDIDOR EN SERVICIO DE MT A USARSE CON TCS.	PZ	158.01
CT7MPM010	PRUEBA SOLICITUD O RESTABLECIMIENTO DE LIBRANZA SERVICIO EN BT O MT CON TCS EN BT.	PZ	103.66
CT7MRM003	RETIRO MATERIAL SOLICITUD O RESTABLECIMIENTO DE LIBRANZA SERVICIO EN MT CON TCS EN BT	PZ	92.21
CT7MSB014	SUPERVISION CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOCONTENIDO DE MEDIA TENSION	PZ	86.99
CT7MDB032	DISEÑO INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION EN MT AUTOCONTENIDO 200 AMPERES AEREA CON MATERIAL (MAXIMO 25M DE TRO. A BASE DEL MED).	PZ	675.91
CT7MSB018	SUPERVISION REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN MEDIA TENSION EN CAMPO SIN COMUNICACION.	PZ	198.57
CT7MEM020	MANO DE OBRA PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO MT CON SISTEMA DE MEDICION CON ECM	PZ	166.81
CT7MEM031	MANO OBRA ELECTROMEC. VISITA DE SERVICIO EN MT CON ECM (RECHAZO O IMPROCEDENCIA)	PZ	611.92
CT7MEM036	MANO DE OBRA PRUEBAS DE POLARIDAD A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO TC EN BT EN LABORATORIO.	PZ	314.92

CT7MPM040	PRUEBA PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO CON COMUNICACION.	PZ	2,040.86
CT7MSB029	SUPERVISION ADQUISICION DE DATOS EN MEDIDORES DE MT Y AT CON COMUNICACIONES.	PZ	860.26
CT7MSB031	SUPERVISION ESTIMACION CONSUMO CON PERFIL	PZ	144.98
CT7MDB026	DISEÑO INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON TC Y TP EN AT (ALAMBRADO DEL SISTEMA DE MEDICION)	PZ	1,023.87
CT7MEA010	MANO OBRA ELECTROMEC. REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN ALTA TENSION CON COMUNICACION	PZ	260.97
CT7MSB039	SUPERVISION CAMBIO DE MEDIDOR EN SERVICIO EN ALTA TENSION	PZ	666.97
CT7MPA009	PRUEBA CAMBIO DE MEDIDOR SERVICIO ALTA TENSION	PZ	1,864.52
CT7MRB017	RETIRO MATERIAL ATENCION DE SECTOR FUERA RURAL CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	232.77
CT7MSB044	SUPERVISION CONEXION DE SERVICIO NUEVO MONOFASICO URBANO SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	127.41
CT7MEB039	MANO OBRA ELECTROMEC. CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO URBANO 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	614.71
CT7ARM071	RETIRO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION	PZ	487.45
CT7ASUM005	SUPERVISION DE MONTAJE DE EQUIPO PROTECCION	PZ	1,947.97
CT7REPM003	REVISION DE PROYECTO OBRA MENOR	PZ	622.85
CT7ALM001	TRAZO Y LOCALIZACION DE POSTE EN MEDIA TENSION	PZ	89.62
CT7MPB004	PRUEBA REGULARIZACION DE SUMINISTRO EN B. T. CON INSTALACION DE BASE Y MEDIDOR 1F Y 2F	PZ	253.35
CT7MEB005	MANO OBRA ELECTROMEC. REPROGRAMACION EN CAMPO DE MEDIDOR EN BAJA TENSION SIN COMUNICACION	PZ	750.35
CT7MSB003	SUPERVISION REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN BAJA TENSION CON COMUNICACION REMOTA	PZ	14.5
CT7MEB007	MANO OBRA IMPLEMENTACION, CONFIG. PBAS Y PUESTA EN SERVICIOS DE COMUNICACION SIN INSTALAR TARJETA BT	PZ	734.16
CT7MSB004	SUPERV. IMPLEMENTACION, CONFIGURACION, PBAS Y PUESTA EN SERVICIOS DE COMUNICACION SIN INSTALAR TARJETA BT	PZ	80.7
CT7MEB013	MANO OBRA ELECTROMEC. CALIBRACION DE MEDIDOR EN BAJA TENSION MONOFASICO Y BIFASICO	PZ	37.2
CT7MRB005	RETIRO MATERIALES CAMBIO DE MEDIDOR M.T. AUTOCONTENIDO	PZ	150.21
CT7MRB007	RETIRO MATERIALES REVISION DE ACOMETIDAS Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BT 1 FASE	PZ	79.78
CT7MXB010	CONEXION REVISION DE ACOMETIDA Y CONDUCTORES DE INTERCONEXION EN BAJA TENSION A 2F	PZ	184.41
CT7MXB015	CONEXION DAR O RESTABLECER LIBRANZA SERVICIO EN BAJA TENSION CON MEDIDOR AUTOCONTENIDO.	PZ	104.64
CT7MEB024	MANO OBRA ELECTROMEC. VISITA DE SERVICIO EN BAJA TENSION MEDIDOR AUTOCONTENIDO (RECHAZO O IMPROCEDENCIA)	PZ	199.44
CT7MEM001	MANO OBRA ELECTROMEC. PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO MT O BT CON SISTEMA DE MEDICION 3F	PZ	29.36
CT7MRM001	RETIRO MATERIAL CAMBIO DE MEDIDOR EN SERVICIO DE MT A USARSE CON TCS.	PZ	162.18
CT7MPM012	PRUEBA VISITA DE SERVICIO EN MT CON TCS EN BT (RECHAZO O IMPROCEDENCIA)	PZ	319.74
CT7MDB011	DISEÑO CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR AUTOCONTENIDO DE MEDIA TENSION	PZ	401.93

CT7MSB017	SUPERVISION INSTALACION DEL EQUIPO DE MEDICION CON ECM EN MT (ALAMBRADO DE MEDICION Y ENERGIZAR TRO.) MAYOR DE 75 KW.	RO	1,549.60
CT7MEM017	MANO OBRA ELECTROMEC. REPROGRAMACION EN CAMPO DE MEDIDOR EN MEDIA TENSION CON COMUNICACION	PZ	202.98
CT7MDB016	DISEÑO REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN MEDIA TENSION CON COMUNICACION EN CAMPO	PZ	52.84
CT7MPB030	PRUEBA REPROGRAMACION EN CAMPO DE MEDIDOR EN MEDIA TENSION CON COMUNICACION	PZ	325.23
CT7MPB026	PRUEBA: REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO EN BT 3F AUTOCONTENIDO.	PZ	729.64
CT7MPM019	PRUEBA DE ENERGIAS A SERVICIO MT CON SISTEMA DE MEDICION DE ECM	PZ	350.52
CT7MPM022	PRUEBA CAMBIO DE MEDIDOR SERVICIO EN MT CON ECM	PZ	273.95
CT7MRM010	RETIRO DE MATERIAL: RETIRO E INSTALION DE SELLOS EN SERVICIO MT.	PZ	17.62
CT7MXM010	CONEXION REEMPLAZO ECM MT SERVICIO MT 23KV	PZ	4,644.05
CT7MDB019	DISEÑO PRUEBAS DE RELACION A TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTO ECM EN MT EN LABORATORIO.	PZ	173.84
CT7MEM039	MANO OBRA ELECTROMEC. CALIBRACION EN LABORATORIO DE MEDIDOR PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO	PZ	227.93
CT7MDB021	DISEÑO PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO SIN COMUNICACION.	PZ	432.3
CT7MSB025	SUPERVISION PROGRAMACION DE MEDIDOR EN LABORATORIO PARA USO CON TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO SIN COMUNICACION.	PZ	132.55
CT7MPA002	MANTENIMIENTO Y ATENCION A FALLAS EN SISTEMAS DE MEDICION DE MT Y AT.	PZ	154.64
CT7MEA013	MANO DE OBRA PRUEBA DE POTENCIAS INSTANTANEAS A SERVICIO CON SISTEMA DE MEDICION EN AT.	PZ	438.28
CT7MDB029	DISEÑO CALIBRACION DE MEDIDOR CON SISTEMA DE MEDICION AT.	PZ	289.83
CT7MSB042	SUPERVISION ATENCION DE SECTOR FUERA URBANO CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	209.79
CT7MPB032	PRUEBA ATENCION DE SECTOR FUERA URBANO CON REPARACION MENOR Y SIN USO DE MATERIALES	PZ	228.39
CT7MEB034	MANO OBRA ATENCION DE SECTOR FUERA RURAL CON REPARACION SIN USO DE MATERIALES	PZ	1,213.60
CT7MPM041	PRUEBA SUPERVISION DE PREPARACION PARA APLICACION DE NORMAS	PZ	250.89
CT7EEB005	INSTALACION Y CONEXION DE UN CONTACTO DUPLEX VISIBLE DE DOS POLOS Y TIERRA FISICA, 15 A, 125 V; EN VIVIENDA	PZ	160.63
CT7EEB013	INSTALACION DE SISTEMA BLINDADO DE CONEXION DIRECTA A LA RED DE BAJA TENSION	PZ	249.9
CT7ALM194	VESTIDO ESTRUCTURA HS 4 HILOS	PZ	2,108.18
CT7MDM002	DISEÑO INSTALACION SOLO EQUIPO DE MEDICION EN MT AUTOCONTENIDO 200 AMPERES KL28	PZ	34.01
CT9ACA011	VESTIDO DE ESTRUCTURAS	ES	1,624.93
CT9ARA021	DESMANTELAMIENTO, RECUPERACION DE 1A SECCION Y TRASLADO A ALMACEN MAS CERCANO DE C.F.E. DE POSTE DE ACERO	ES	64,135.77
CT9ASA041	SUPERVISION DE OBRA	KM	95,661.20
CT7ALM019	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS UNA VARILLA EN TERRENO NORMAL	PZ	446.18

CT7SOM315	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TERRENO ROCOSO (CFE-P6A)	MT	928.02
CT7ARB021	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE BAJA TENSION	PZ	1,150.10
CT7ZO01077	PISOS	RD	3,946,618.94
CT7ALB022	INSTALACION Y SUMINISTRO DE MURETE PARA MEDICION A MANIOBRA	PZ	6,288.86
CT9AM001	TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CONDUCTOR	KM	44,391.02
CT7ALM004	INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 Y 13 MTS	PZ	1,230.03
CT7ALM048	INSTALACION DE RETENIDA DE ESTACA Y ANCLA REA	PZ	511.84
CT7ALB006	INSTALACION DE RETENIDA RSA Y RBA EN BAJA TENSION	PZ	246.31
CT9LMANO-2CDOE	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 2C, DEFLEXION 60ø	PZ	164,953.81
CT7SCM127	MONTAJE DE UN INDICADOR DE FALLA MONOFASICO SUMERGIBLE DE RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO 600 O 200 AMP.	PZ	115.79
CT7SOM107	INSTALACION DE CABLE DE NEUTRO CORRIDO CALIBRE 1/0 AWG (CU)	KG	29.82
CT7SOB207	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-S2A-PAD)	MT	728.73
CT7SOM211	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA TERRENO NORMAL (CFE-P1B)	MT	230.76
CT7SOM214	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-P4B-PAD)	MT	892.73
CT7SOM228	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA Y BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-S6B/P6B-PAD)	MT	1,579.49
CT7SOM306	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TRRENO DURO (CFE-P6A)	MT	701.92
CT7SOM317	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION AREA NO URBANIZADA TERRENO ROCOSO (CFE-P3)	MT	269.9
CT7SOB032	INSTALACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO CFE-TN-RBTB2.	PZ	920.76
CT7AEM001	INSTALACION BANCO DE CAPACITORES 3CP3F 300 Y 600 KVAR	BC	2,960.10
CT7ZO01274	TERRACERIAS	PZ	1,799,989.84
CT7ZO01087	DRENAJE	PZ	354,760.02
CT7ZO01091	REGISTROS ELECTRICOS	LO	208,410.10
CT7ZO01092	DUCTOS	RG	345,027.41
CT7SOM351	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION AREA NO URBANIZADA TERRENO DURO (CFE-P6)	MT	412.46
CT7ALM159	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO (YT) 1TR1A	PZ	1,658.83
CT7AXM023	CONEXION DE BANCO DE REGULADORES	SR	1,674.05
CT7ZO01323	DUCTOS	PZ	143,060.75
CT7ZO01284	PRELIMINARES	PZ	244,748.98
CT9LTEND-XLP-02	TENDIDO CABLE XLP AL 500-750 KCM	KM	58,458.01
CT9LTEND-XLP-01	TENDIDO CABLE XLP CU 500-750 KCM	KM	72,007.10
CT9LINS-CAJACD	INSTALACION DE CAJA DE PUESTA A TIERRA CONEXION DIRECTA	PZ	6,621.26
CT9LRET-CAJASCT	RETIRO DE CAJA DEL SISTEMA DE CONTINUIDAD DE TIERRA	PZ	11,480.19
CT7SRM106	RETIRO DE CONECTADOR MULTIPLE DE MEDIA TENSION "N" VIAS DE 15, 25 O 35 KV	PZ	156.21
CT7SCM104	INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA XLP (CU 500 EN 15 Y 25 KV)	MT	43.54
CT7ZO01327	BARDAS	PZ	866,085.56
CT7ZO01337	REGISTROS EL?CTRICOS	PZ	51,169.31

CT7ZM04.3	MONTAJE E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE POTENCIA EN 34.5 KV.	PZ	36,202.36
CT7ZPOM00706	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A INTERRUPTOR DE POTENCIA DE MEDIA TENSION	PZ	8,701.78
CT7ZO01354	DUCTOS	PZ	47,635.71
CT7ZO01523	CIMENTACION TORRE DE COMUNICACIONES	PZ	81,053.59
CT7ZSUM4608	SUPERVISION	PQ	312,804.53
CT7ZSUM4613	SUPERVISION	PQ	782,011.31
CT7ZO01101	DUCTOS, REGISTROS Y FOSA PARA CASETA DE CONTROL MTC B1 (LOSA CON NERVADURAS).	PZ	108,613.41
CT7ZS00100	SUPERVISION MENSUAL PARA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA	MS	106,529.27
CT7ZM02031	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE GABINETE METALICO PARA TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTOS DE 115 KV,	PR	23,191.47
CT7ZM02037	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS	PZ	46,430.33
CT7ZM02034	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PREVENTIVO	PZ	691.6
CT9LTEND-XLP-03	TENDIDO CABLE XLP CU 1000-1250 KCM	KM	87,511.74
CT7ALM054	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN MEDIA TENSION PARA UN HILO	PZ	871.02
CT7SCOB002	INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA SUBTERRANEA	PZ	352.03
CT9LSUPERV-GUARDA-AT	SUPERVISION TENDIDO DE CABLE DE GUARDA AT	KM	16,041.24
CT9LRET-CAB-AE-PE/LI	RETIRO DE CABLE AEREO LIGERO/PESADO	KM	8,462.83
CFE-CINTA-SEYA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE PELIGRO Y SEYALIZACION EN BANCO PARA DUCTOS.	MT	15.9
CT9LOC_EXC_MAQ	EXCAVACION EN TERRENO TIPO I Y II, CON MAQUINARIA	M3	114.8
CT7ZM0008.104	INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLE DE RF HELIAX.	PZ	3,403.78
CT7SPM007	PRUEBA DE LA RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE EN EQ. ELECTRICO	PB	375.88
CT7ARM089	RETIRO DE CRUCETA DE PASO, REMATE O ANCLAJE EN MT	PZ	239.06
CT7ARM080	RETIRO DE BANCO DE TRANSFORMACION EN POSTE CON UN TRANSFORMADOR TRIFASICO	PZ	2,523.16
CT7SOM365	INSTALACION DE MURETE PARA DERIVACION DE MT (SISTEMA DE 600 O 200 A.)	PZ	1,669.23
CT7SOB023	INSTALACION EN ARROYO DE REGISTRO PARA BAJA TENSION TIPO 1 CFE-TR-RBTA1	PZ	1,298.99
CT7ALM182	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO (YT) AUTOPROTEGIDO 1TR1AA	PZ	1,572.70
CT9LPRU-OPGW	PRUEBAS CABLE OPGW	KM	3,739.11
CT9LSUP-OPGW	SUPERVISION TENDIDO DE CABLE OPGW	KM	16,041.24
CT7SOB031	INSTALACION EN ARROYO DE REGISTRO PARA BAJA TENSION TIPO 2 CFE-TD-RBTA2	PZ	1,056.50
CT7SOB028	INSTALACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2; CFE-TR-RBTB2.	PZ	1,554.76
CT7ZP05001	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A APARTARRAYOS DE MEDIA TENSION EN SUBESTACIONES.	PZ	1,988.03
CT7ALM080	VESTIDO ESTRUCTURA HA 2 HILOS	PZ	2,342.81
CT7ALM082	VESTIDO ESTRUCTURA DE PASO DOBLE CRUCETA 1 HILO	PZ	652.03
CT7SCM047	VESTIDO DE TRANSICION AEREO- SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP LIGERO 2F	PZ	4,261.96
CT7ZP05005	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A CORTACIRCUITOS CCFP DE M.T.	PZ	3,889.38
CT7ZM02007	ARMADO, MONTAJE, INSTALACION Y CONEXIONES DE BANCO DE BATERIAS DE 125 VCD INCLUYENDO SUS CARGADORES DE BATERIAS	PZ	41,001.20
CT7ZM01851	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE EQUIPO CONCENTRADOR	PZ	11,277.58

CT7ZP01851	SUPERVISION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL	PZ	5,838.40
CT7ZM01866	MONTAJE E INSTALACION DE TORRE AUTOSOPORTADA 45 MTS. INCLUYE: RETENIDAS FOTOCELDA Y LAMPARA.	PZ	44,033.46
CT7ZM02607	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM LT-5-51-AD	PZ	52,885.56
CT7ZM02611	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM CP-7-PT-ID	PZ	55,689.27
CT7ZM02014.2	ARMADO Y MONTAJE DE FIERRO ESTRUCTURAL EN 115KV. PERCHA TIPO A (ADICION)	PZ	5,638.38
CT7ZO01508	CIMENTACION DE SOPORTE DE CUCHILLA ALTO DE ALTA TENSION.	PZ	19,420.73
CT7ZM02024	MONTAJE DE TABLEROS DE SERVICIOS PROPIOS DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	PZ	4,898.75
CT7ZM02027.1	MONTAJE E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA DE MEDIA TENSION XLP CU 1/0 - 500.	MT	175.88
CT7ZO01050	PRELIMINARES EN PLATAFORMA	PZ	244,748.98
CT7ZO01201	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	43,711.79
CT7ZO01246	PISOS	RD	2,741,883.05
CT7ZO01251	PRELIMINARES EN PLATAFORMA	PZ	277,382.18
CT7ZO01253	MURO DE CONTENCIÓN	PZ	1,789,598.48
CT7ZO01262	PRELIMINARES EN PLATAFORMA	PZ	277,382.18
CT7ZO01265	BARDAS	PZ	924,233.54
CT7EEB009	CONSTRUCCION EN SITIO DE REGISTRO SUBTERRANEO DE 40X60X65 CENTIMETROS, PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION.	PZ	3,871.76
CT7ALM187	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE EN MEDIA TENSION PARA CUATRO HILOS	PZ	958.79
CT7MSB052	SUPERVISION GENERAL DE ACTIVIDADES	PZ	127.88
CT7MDM003	DISEÑO INSTALACION SOLO MEDIDOR VL28 EN MT CON TCS EN BT INSTALADOS (ALAMBRAR MEDIDOR Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR)	PZ	34.01
CT7MXM015	CONEXION INSTALACION SOLO EQUIPO DE MEDICION VL28 EN MT CON ECM INSTALADO (ALAMBRADO DE MEDICION Y EQUIPO)	PZ	300.49
CT9LRET_EST_AT	RETIRO DE ESTRUCTURA DE ALTA TENSION	ES	16,260.98
CT9ARA033	DESMONTAJE, DEVOLUCION DE ESTRUCTURA Y REPOSICION DE TERRENO (POSTES MORELOS)	ES	8,868.30
CT9LSUPE-1CSC	SUPERVISION PARA LA INSTALACION DE TORRE 1C CLARO CORTO	PZ	18,370.45
CT9LMANO-1CSLOE	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, SUSPENSION CLARO LARGO	PZ	55,445.43
CT9LRETI-1CSL	RETIRO DE TORRE SUSPENSION CLARO LARGO	PZ	64,135.77
CT9LMANO-1CROE	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, DEFLEXION/REIMATE 300	PZ	79,099.33
CT7SCM132	INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA ACE 16	PZ	388.59
CT7SRM107	RETIRO DE EQUIPO EL?CTRICO (SECCIONADOR "N" VIAS O TRANSFORMADOR 1F O 3F) EN 15, 25 O 35 KV	PZ	2,809.73
CT7ZO01073	MURO DE CONTENCIÓN	PZ	2,040,238.40
CT7ALB005	TRAZO Y LOCALIZACION DE POSTE EN BAJA TENSION	PZ	89.62
CT7ALB063	INSTALACION Y SUMINISTRO DE MURETE PARA MEDICION	PZ	5,294.29
CT7ALB004	TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 1/0, 300 METROS	CL	6,144.83
CT7ZO01210	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	7,342.21
CT7ALB071	INSTALACION DE PUENTE DE BAJA TENSION	PZ	520.67
CT7ALM046	INSTALACION DE RETENIDA DE POSTE A POSTE	PZ	446.66
CT7ALB019	INSTALACION DE RETENIDA DOBLE DE ANCLA RDA BAJA TENSION	PZ	511.84

CT7ALB020	INSTALACION DE RETENIDA DE BANQUETA Y ANCLA BAJA TENSION	PZ	446.66
CT9LOC004	RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR	M3	1,907.77
CT9LOC007	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO CON PILOTEADORA (POSTES DE ACERO)	M3	2,346.13
CT7SOB206	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-S1A-PAD)	MT	269
CT7SOM212	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-P2B-PAD)	MT	619.56
CT7SOM224	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-P12A-PAD)	MT	1,776.41
CT7SOM226	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA Y BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-S3B/P9B-PAD).	MT	1,582.36
CT7SOM227	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA Y BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-S3A/P6A-PAD).	MT	1,494.80
CT7SOM275	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD PHD 6 VIAS	MT	1,803.46
CT7SOM272	BANCO DE DUCTOS DE PAD PHD 2 VIAS BAJA TENSION	MT	1,528.17
CT7SOM313	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TERRENO ROCOSO (CFE-P1A)	MT	292.57
CT7SOM316	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION AREA NO URBANIZADA TERRENO ROCOSO (CFE-P1)	MT	148.2
CT7SOM322	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 EN TERRENO ROCOSO (CFE-RMTB3)	PZ	4,542.48
CT7SCM122	MONTAJE, ROTULADO, ATERORIZAMIENTO, CONEXION DE ACCESORIOS Y TRANSFORMADOR MONOFASICO PEDESTAL O SUMERGIBLE	PZ	3,179.36
CT9LSUPE-1CSC_TAB	SUPERVISION PARA LA INSTALACION DE TORRE 1C CLARO CORTO, TERRENO ABRUPTO	PZ	18,560
CT9LOC_RELLEYCOM_TAB	RELLENO EN CEPAS PRODUCTO DE EXCAV Y MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 50 CM, TERRENO ABRUPTO	M3	654.55
CT7ZO01224	PISOS	RD	550,119.74
CT7ZO01227	REGISTROS ELECTRICOS	LO	6,001.20
CT7ZO01275	MURO DE CONTENCIÓN	PZ	2,040,195.70
CT7ALM116	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN MEDIA TENSION PARA DOS HILOS	PZ	933.59
CT7ASUB001	SUPERVISION DE 300 MTS DE LINEA DE BAJA TENSION	TR	3,260.89
CT7SCM028	VESTIDO DE TRANSICION AEREO- SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP LIGERO 3F	PZ	4,656.03
CT7AXM021	CONEXION DE MEDIA TENSION UNA FASES URBANA	RD	2,448.66
CT7ALM175	INSTALACION ,TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR SA CU 266.8. 336.4 Y 477 (1 HILO - KM)	KM	18,026.77
CT7ZO01289	DRENAJE	PZ	330,937.57
CT7ZPOM00704	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A SECCION ESPECIAL DE TABLERO METAL CLAD EN AIRE	PZ	2,832.94
CT7SOM364	INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE-BTTR6	PZ	1,699.47
CT7SCM101	INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA XLP (CU 1/0 EN 15 KV) (AL 1/0 EN 15, 25 Y 35 KV, 3/0 EN 15 Y 25 KV)	MT	24.08
CT7ALB009	INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION TRIFASICA	PZ	492.58
CT7ZO01319	REGISTROS EL?CTRICOS	PZ	20,010.60
CT7ZO01325	TERRACERIAS	PZ	1,214,526.02
CT7ZO01326	MUROS DE CONTENCIÓN	PZ	1,642,617.96
CT7ZO01342	REGISTROS EL?CTRICOS	PZ	30,015.90
CT7ZO01339	REGISTROS EL?CTRICOS	PZ	30,015.90
CT7ZSUM4604	SUPERVISION	PZ	312,804.53
CT7ZSUM4617	SUPERVISION	PQ	469,206.79

CT7ZO01096	ACABADOS PARA CASETA DE CONTROL MTC B1 (LOSA CON NERVADURAS).	PZ	434,298.65
CT7ZM02035	SUMINISTRO, ARMADO, MONTAJE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SOPORTE DE CONDUCTORES (CHAROLAS)	PZ	116,351.08
CT7SSB001	SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED SUBTERRANEA BT	JO	5,592.97
CT7ZPOM00702	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE SUBESTACIONES.	PZ	62,255.22
CTRLOC_PLANT 5CM	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y F'C=200 KG/CM2	M2	221.38
CT7ZM0009.1	TENDIDO Y PREPARACION DE CABLES DE CONTROL ENTRE EQUIPO Y TABLERO DE CONTROL	MT	11.13
CT7ZPOM00551	PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A CABLE CONTROL ENTRE EQUIPO Y TABLERO PCM	MT	10.68
CT7SCM116	INSTALACION DE SISTEMAS DE TIERRA EN DELTA (EN EQUIPOS)	LO	1,614.80
CT7ARM003	RETIRO DE EQUIPO MENOR, CCF, APARTARRAYO, CUCHILLA	PZ	417.95
CT7ARM004	RETIRO DE 1 KILOGRAMO DE CONDUCTOR CALIBRE MENOR A 266.8	KG	14.41
CT9LTEND-XLP-06	TENDIDO CABLE XLP AL 1600-2000 KCM	KM	83,565.62
CT9LDISE-EMP/TER-AT	DISEÑO PARA ELABORACION DE EMPALME/TERMINAL AT POR TERCEROS	PZ	4,228.42
CT9LTEN-ADSS	TENDIDO DE CABLE ADSS	KM	69,631.20
CT7ZM02000	MONTAJE, INSTALACION Y CONEXION DE APARTARRAYOS A.T. SUBESTACIONES	PZ	1,110.21
CT7ZM02001	MONTAJE, INSTALACION Y CONEXION DE APARTARRAYOS CLASE ESTACION MEDIA TENSION DE SUBESTACIONES	PZ	1,110.21
CT7ZM02004	MONTAJE , INSTALACION Y CONEXION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO PARA MEDIA TENSION	PZ	18,428.68
CT7ZO01500	CIMENTACION TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS SOBRE SOPORTE METALICO..	PZ	21,670.52
CT7ZO01500.1	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA MURETE DE MEDICION	PZ	9,277.01
CT7ZM02006	MONTAJE, INSTALACION Y CONEXION DE TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS.	PZ	38,052.72
CT7ZP01852	SUPERVISION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE EQUIPO DE COMUNICACION DE DATOS.	PZ	14,450.24
CT7ZM01853	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE VOZ	PZ	7,121.63
CT7ZM01854	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE EQUIPO CONCENTRADOR	PZ	11,277.58
CT7ZM02614	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM DB-7-PT-IN	PZ	62,859.48
CT7ZM02009.1	MONTAJE E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE POTENCIA EN ALTA TENSION TIPO TANQUE MUERTO.	PZ	21,347.73
CT7ZM02010	MONTAJE E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSION.	PZ	17,491.96
CT7ZP05012	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A CUCHILLAS DE OPERACION EN GRUPO DE MEDIA TENSION	PZ	2,587.64
CT7ZO01504	CIMENTACION PERCHA TIPO A.	PZ	64,250.66
CT7ZO01505	CIMENTACION PERCHA TIPO A.(ADICION)	PZ	32,125.33
CT7ZO01506	CIMENTACION DE SOPORTE DE BUS BAJO DE ALTA TENSION.	PZ	9,710.36
CT7ZO01513	CIMENTACION DE BAHIA DE 13.8 KV.	PZ	38,841.45
CT7ZM02015.1	ARMADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA ADICIONS EN 13.8 KV.	PZ	25,419.69
CT7ZP05018	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DEL BUS DE CABLE DE 115 KV	PZ	114.44

CT7ZM02021	INSTALACION Y CONEXION DE BANCO DE CAPACITORES EN ALTA TENSION	PZ	61,954.76
CT7ZP05023	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A SECCION DE ALIMENTADOR DE TABLERO METAL CLAD EN AIRE	PZ	5,161.67
CT7ZO01053	BARDAS	PZ	866,036.50
CT7ZO01040	REGISTROS ELECTRICOS	LO	227,544.56
CT7ZO01059	DUCTOS	RG	198,656.26
CT7ZO01222	REGISTROS ELECTRICOS	LO	12,002.40
CT7ZO01223	DUCTOS	RG	9,768.30
CT7ZO01229	PRELIMINARES EN PLATAFORMA	PZ	244,748.98
CT7ZO01231	MURO DE CONTENCIÓN	PZ	1,642,617.96
CT7ZO01068	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	86,299
CT7ALM193	VESTIDO ESTRUCTURA HA 4 HILOS	PZ	2,530.52
CT7ALM084	VESTIDO ESTRUCTURA DE PASO DOBLE CRUCETA 3 HILOS	PZ	777.17
CT7ALM110	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE EN MEDIA TENSION PARA DOS HILOS	PZ	871.02
CT7ALM186	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN MEDIA TENSION PARA CUATRO HILOS	PZ	1,090.01
CT7ALM191	VESTIDO DE ESTRUCTURA VOLADA MEDIA TENSION 4 HILOS	PZ	943.44
CT7MSB053	SUPERVISION GENERAL DE ACTIVIDADES RPA MEDIDOR 3F	PZ	1,425.80
CT9L_HINCADO_18	HINCADO DE POSTE DE MADERA DE 17 A 23M, INCLUYE RELLENO COMPACTADO	ES	7,092.68
CT9L_VESTIDO_ER_03	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE EN TANGENTE TIPO RURAL PARA AT	ES	6,002.46
CT9ACA028	ARMADO, NIVELADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (H Y TERCIAS)	ES	13,150.73
CT7EAM009	INTALACION DE CCF DE POTENCIA	PZ	3,174.41
CT7EAM012	INSTALACION DE UNIDAD TERMINAL REMOTA	PZ	4,376.13
CT7ZO01272	DUCTOS	RG	173,350.92
CT7ZO01071	PRELIMINARES EN PLATAFORMA	PZ	362,730.55
CT7ALM053	INSTALACION DE POSTE EN MEDIA TENSION	PZ	1,230.03
CT7ALB066	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PREPARACION PARA ACOMETIDA	PZ	2,732.04
CT9ACA020	MONTAJE Y NIVELADO RESTO DE LA ESTRUCTURA	ES	15,727.39
CT9ACA040	ACARREO DE ESTRUCTURAS DE LOS ALMACENES, HASTA LOS PUNTOS DE INSTALACION (POSTES CAMELLON)	ES	4,848.85
CT7ZO01213	DUCTOS	RG	73,205.74
CT9LMANO-2CSCOE	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 2C, SUSPENSION CLARO CORTO	PZ	56,228.28
CT7ALM044	INSTALACION DE RETENIDA RDA MEDIA TENSION	PZ	472.73
CT9LMANO-2CROE	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 2C, DEFLEXION/REMATE 30ø	PZ	115,728.21
CT9LRETI-2CR	RETIRO DE TORRE 2C DEFLEXION/REMATE 30ø	PZ	66,024.32
CT7SCB110	INSTALACION DE CABLE DE BAJA TENSION XLP O PAD (CU 2C-1N 1/0) (AL 3C-1N 3/0 Y 250) 600 V	MT	28.56
CT7SOM221	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-P4A-PAD)	MT	1,144.58
CT7SOM222	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TERRENO NORMAL (CFE-P6A)	MT	713.04
CT7SOB261	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION (CFE-TNFMAR-S1-PAD) AREA NO URBANIZADA	MT	105.56
CT7SOM301	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA TERRENO DURO (CFE-P1B)	MT	226.19
CT7SOM319	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 EN TERRENO DURO (CFE-RMTB4)	PZ	4,872.19

CT7SOM323	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 EN TERRENO ROCOSO (CFE-RMTB4)	PZ	6,150.13
CT7SOM340	INSTALACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO EN TERRENO ROCOSO	PZ	17,026.74
CT9LOC-1CROC_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, DEFLEXION/REMATE 30ø OBRA CIVIL, TERRENO ABRUPTO	PZ	512,925.72
CT9LOC-2CSLOC_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV 2C SUSPENSION CLARO LARGO OBRA CIVIL, TERRENO ABRUPTO	PZ	218,525.65
CT9LOC_EXCCEPRET_TAB	EXCAVACION DE CEPAS PARA RETENIDAS DE ESTRUCTURAS DE AT, APLICA USO DE MAQUINARIA, TERRENO ABRUPTO	PZ	2,046.49
CT7ZO01084	MURO DE CONTENCIÓN	PZ	1,542,619.28
CT7ALM198	INSTALACION DE ACOMETIDA 2 FASES PARA PROPOSITOS DE REEMBOLSO	PZ	1,140.73
CT7ALM199	INSTALACION DE ACOMETIDA 3 FASES PARA PROPOSITOS DE REEMBOLSO	PZ	1,271.08
CT7ZO01214	PISOS	RD	472,075.13
CT7SOM356	INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO, CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA CFE-BTMRMTB3	PZ	3,025.86
CT7ALM174	INSTALACION ,TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR SA CU 1/0 Y 3/0 (1 HILO - KM)	KM	11,613.10
CT7AXM019	CONEXION DE MEDIA TENSION DOS FASES RURAL	RD	3,094.96
CT7AXM008	CONEXION DE MEDIA TENSION DOS FASES URBANA	RD	2,585.23
CT9LRETIRO-XLP-AT	RETIRO DE CABLE DE POTENCIA EN AT	KM	103,444.20
CT7SCM026	INSTALACION DE TERMINAL EXTERIOR TERMOCONTRACTIL	PZ	771.98
CT7SRM104	RETIRO DE ACCESORIOS, TERMINALES, CONECTADORES, APARTARRAYOS Y EMPALMES DE MEDIA TENSION 15, 25, 35 KV	PZ	98.74
CT7ZPOM00703	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A SECCION DE ALIMENTADOR DE TABLERO METAL CLAD EN AIRE	PZ	8,701.78
CT7SOM359	INSTALACION DE CONJUNTO DE CORREDERA CON UNA O DOS MENSULAS CON TRES AISLADORES.	PZ	205.28
CT7SOM347	INSTALACION EN BANQUETA DE BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CUADRADA CFE-TN-BTMS13BC	PZ	6,389.25
CT7SOM363	INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE-BTMRR5	PZ	1,394.50
CT7ALB032	INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA CONDUCTOR PESADO	PZ	390.54
CT7ZSUM001	SUPERVISION DE LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTROMECHANICA	PZ	1,307.81
CT7ZO01314	SISTEMA DE ALUMBRADO	PZ	255,780.98
CT7ZO01320	DUCTOS	PZ	231,552.97
CT7ZO01349	DRENAJE	PZ	50,253.37
CT7ZO01353	REGISTRO EL?CTRICO	PZ	90,047.70
CT7ZO01522	CIMENTACION PERCHA SE POTENCIA	PZ	105,893.92
CT7ZSUM4605	SUPERVISION	PZ	782,011.31
CT7ZM05.2	MONTAJE E INSTALACION DE CUCHILLA DESCONECTADORA DE OPERACION CON PERTIGA DE MEDIA TENCION EN S.E	PZ	2,053.07
CT7ZO01093	CIMENTACION CASETA DE CONTROL MTC B1 (LOSA CON NERVADURAS).	PZ	342,998.78
CT7AOM001	CIMENTACION PARA TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR (TORRECILLA)	PZ	8,882.64
CT9L_VESTIDO_ER_05	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE SUSPENSION TIPO BROOKS PARA AT	ES	1,905.11
CT7SDB001	DISEÑO DE PROYECTO DE UN CIRCUITO DE BAJA TENSION (0.1KM-1C-120/220V)	JN	6,531.67

CT7SPM002	PRUEBA DE VLF AL CABLE DE POTENCIA DE MEDIA TENSION 3F	PB	4,345.36
CT7SXM004	CONEXION DE ACCESORIOS TIPO CODO (200 Y/O 600 AMP) EN EQ. EL?CTRICO 1F	CX	697.03
CT7ARB028	RETIRO DE BASTIDOR EN BAJA TENSION	PZ	229.93
CT7SRB102	RETIRO DE CONECTADOR MULTIPLE SUBTERRANEO DE BAJA TENSION 4,6,8,10 VIAS	PZ	36.29
CT7SRB101	RETIRO DE JUEGO DE CONEXION SUBTERRANEO DE BAJA TENSION (2 AWG - 350 KCM)	PZ	16.23
CT7ZO01112	CUBIERTA PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	132,705.05
CT7ALM184	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO 1TR3A	PZ	1,818.64
CT9LINS-CAJACB	INSTALACION DE CAJA DE PUESTA A TIERRA CROSS BONDING C/LIMITADORES DE VOLTAJE	PZ	8,224.59
CT7ZPOM00708	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A MODULO DE LINEA, BANCO O AMARRE EN SUBESTACION BLINDADA SF6 DE 72KV A 145 KV.	PZ	8,701.78
CT7ZP01859	SUPERVISION PARA INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLES DE FIBRA OPTICA.	PZ	10,932.84
CT7ZM02605	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM TD-BS-BS-ID	PZ	65,490.75
CT7ZO01503	CIMENTACION DE INTERRUPTOR DE MEDIA TENSION.	PZ	18,680.86
CT7ZP05010	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A INTERRUPTOR DE POTENCIA DE MEDIA TENSION	PZ	5,161.67
CT7ZO01509	CIMENTACION DE SOPORTE DE CUCHILLA BAJO DE ALTA TENSION.	PZ	19,420.73
CT7ZO01514	CIMENTACION PARA ADICION DE 13.8 KV.	PZ	19,420.73
CT7ZM02019.1	MONTAJE, TENDIDO Y CONECTADO DE BUS CON TUBO DE ALUMINIO 51 MM EN 115 KV.	PZ	785.01
CT7ZO01051	TERRACERIAS	PZ	1,214,526.02
CT7ZO01054	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ZO01220	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	1,914.19
CT7ZO01233	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ZO01244	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ZO01250	DUCTOS	RG	114,709.57
CT7ZO01070	DUCTOS	RG	343,886.14
CT7ZO01205	PISOS	RD	550,387.87
CT7EEB012	INSTALACION DE SISTEMA AISLADO DE CONEXION DIRECTA AL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION	PZ	401.3
CT7ALM117	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN MEDIA TENSION PARA TRES HILOS	PZ	1,011.80
CT7MSM001	SUPERVISION INSTALACION SOLO EQUIPO DE MEDICION EN MT AUTOCONTENIDO 200 AMPERES KL28	PZ	173.99
CT9LOC_PERNOYANCLA	INSTALACION DE PERNO Y ANCLA PARA RETENIDA SENCILLA A PISO	PZ	1,180.35
CT9LOC_RELLENO Y COM	RELLENO EN CEPAS PRODUCTO DE EXCAV Y MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 50 CM	M3	623.04
CT7EEB001	INSTALACION DE MURETE DE CONCRETO PARA RECEPCION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EN BAJA TENSION	PZ	1,652.41
CT9ACA047	APERTURA DE BRECHA	KM	15,288.46
CT9ADA042	DISE?O DE LINEAS	KM	58,917.41
CT7EAM002	INSTALACION CCF TRIPLE DISPARO M.T.	JG	2,118.83
CT9LMANO-1CSOE	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, SUSPENSION CLARO CORTO	PZ	48,586.27
CT7APOM001	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANSFORMADORES	PZ	673.63
CT7ALM025	INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE DOS BOQUILLAS EN POSTE EXISTENTE	PZ	3,259.62

CT7ALM050	INSTALACION DE RETENIDA VOLADA A ESTACA Y ANCLA RVEA	PZ	485.77
CT9LMANO-2CSLOE	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 2C, SUSPENSION CLARO LARGO	PZ	62,431.84
CT7SCM123	MONTAJE DE CONECTORES MULTIPLES DE MEDIA TENSION "N" VIAS EN 15, 25 Y 35 KV	PZ	307.94
CT9LOC009	HINCADO DE POSTE DE MADERA DE 17 A 23M, INCLUYE RELLENO COMPACTADO	ES	6,782.37
CT7SCM130	MONTAJE DE UN EMPALME DE MEDIA TENSION PARA CALIBRE 500 AWG DE 15, 25 Y 35 KV	PZ	1,822.99
CT9ARA045	RETIRO DE TRANSICION AEREO - SUBTERRANEA EN ALTA TENSION	JG	7,735.61
CT7SOM338	INSTALACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA EN TERRENO ROCOSO	PZ	16,850.97
CT7SOM348	INSTALACION EN BANQUETA DE BOVEDA PARA TRANSFORMADOR 300 KVA CFE-TN-BT300B	PZ	20,062.13
CT9LMANO-2CSOE_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 2C, SUSPENSION CLARO CORTO, TERRENO ABRUPTO	PZ	60,913.75
CT9LSUPER_ESTAT_TAB	SUPERVISION PARA LA INSTALACION DE ESTRUCTURA DE AT, TERRENO ABRUPTO	ES	8,487.41
CT7ALM022	INSTALACION DE APARTARRAYO O CORTACIRCUITO FUSIBLE	PZ	411.66
CT7ARM072	RETIRO DE BANCO DE CAPACITORES EN MEDIA TENSION	PZ	2,331.90
CT7AEM004	INSTALACION BANCO DE CAPACITORES AUTOMATIZADO (DESCONECTABLE)	BC	8,558.40
CT7ZO01282	REGISTROS ELECTRICOS	LO	58,024.80
CT7ZO01090	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	96,214.05
CT7SCM342	INSTALACION DE ACOMETIDA EN TRANSICION AEREO- SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP LIGERO 3F PARA PROPOSITOS DE REEMBOLSO	PZ	4,656.03
CT7SCM343	INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA PARA EQUIPO DE PEDESTAL O SUMERGIBLE EN MEDIA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP LIGERO 3F PARA PROPOSITOS DE REEMBOLSO	PZ	2,539.55
CT7ADIM011	DISEÑO DE PROYECTO DE UN KILOMETRO DE LINEA DE MEDIA TENSION	KM	12,106.56
CT7ALM162	VESTIDO DE ESTRUCTURA VOLADA DE ANCLAJE MEDIA TENSION 2 HILOS	PZ	1,108.84
CT7ARM054	RETIRO DE BANCO DE REGULADORES EN RED DE DISTRIBUCION	PZ	5,609.88
CT7ZO01518.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PARA DESCARGA DE ACEITE AL TANQUE COLECTOR	MT	7,066.11
CT9LDIS-CAJASCT	DISEÑO DE INSTALACION DE CAJA DEL SISTEMA DE CONTINUIDAD DE TIERRA	PZ	4,035.85
CT9LSUP-CAJASCT	SUPERVISION DE INSTALACION DE CAJA DEL SISTEMA DE CONTINUIDAD DE TIERRA	PZ	3,568.16
CT7ZO01313	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	567,556.79
CT7ZO01329	DRENAJE	PZ	330,865.61
CT7ZO01331	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	469,550.77
CT7ZO01334	DUCTOS	PZ	335,263.17
CT7ZSUM4609	SUPERVISION	PQ	938,413.58
CT7ARB027	RETIRO DE ACOMETIDA BAJA TENSION A	PZ	72.79
CT7ZO01100	EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA CASETA DE CONTROL MTC B1 (LOSA CON NERVADURAS).	PZ	41,106.83
CT9LTEND-XLP-04	TENDIDO CABLE XLP AL 1000-1250 KCM	KM	71,508.99
CT9LRETIRO-GUARDA-AT	RETIRO DE CABLE DE GUARDA AT	KM	4,231.42

CT7SXM005	CONEXION DE ACCESORIOS TIPO CODO (200 Y/O 600 AMP) EN EQ. EL?CTRICO 3F	CX	788.79
CT7SXM006	CONEXION DE ACCESORIOS TIPO CODO (200 Y/O 600 AMP) EN EQ. EL?CTRICO 3V	CX	1,270.01
CT7ZO01109	ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO ADICION DE CASETA DE CONTROL MTC B2	PZ	139,787.26
CT7ZO01111	ESTRUCTURA PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	254,442.81
CT7SOB021	INSTALACION EN ARROYO DE REGISTRO PARA BAJA TENSION TIPO 1 CFE-TD-RBTA1	PZ	908.75
CT7SOB022	INSTALACION EN BANQUETA DE REGISTRO PARA BAJA TENSION TIPO 1 CFE-TD-RBTB1	PZ	886.97
CT9LRET-ADSS	RETIRO DE TENDIDO DE CABLE ADSS	KM	8,462.83
CT9LTEN-OPGW	TENDIDO DE CABLE OPGW	KM	110,818.88
CT7ZP01850	CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A REPORTADOR DE EVENTOS DE SUBESTACION	PZ	11,356.92
CT7ZP01855	INSTALACION, CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A CONCENTRADOR SIMOCE	PZ	36,918.96
CT7ZM02702	TENDIDO Y PREPARACION DE CABLES DE CONTROL ENTRE EQUIPO Y TABLERO DE CONTROL	MT	11.13
CT7ZM02009	MONTAJE E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE POTENCIA EN ALTA TENSION TIPO TANQUE VIVO.	PZ	21,347.73
CT7ZM02613	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM CP-5-BS-ID	PZ	24,792.79
CT7ZM02014.4	MONTAJE Y COLOCACION EN SU BASE DE SOPORTES TUBULARES SCTI, SCA, SCP O SCTP.	PZ	4,403.63
CT7ZO01511	CIMENTACION PARA SOPORTE TUBULAR CORTO DE PEDESTAL.	PZ	9,710.36
CT7ZM02015	ARMADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA BAHIAS EN 13.8 KV	PZ	49,624.44
CT7ZM02015.3	ARMADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA ADICIONS EN 23 KV Y 34.5 KV.	PZ	49,188.13
CT7ZO01516	CIMENTACION DE BAHIA 23 KV Y 34.5 KV.	PZ	38,841.45
CT7ZP05020	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A BANCOS DE CAPACITORES DE MEDIA TENSION	PZ	8,339.25
CT7ZM02025.1	MONTAJE E INSTALACION DE AISLADOR TIPO COLUMNA DE M.T, EN SOPORTE DE ACERO.	PZ	802.12
CT7ZO01055	DRENAJE	PZ	330,937.57
CT7ZO01235	PISOS	RD	2,741,883.05
CT7ZO01060	PRELIMINARES EN PLATAFORMA	PZ	277,382.18
CT7ZO01066	PISOS	RD	2,527,510.77
CT7ZO01069	REGISTROS ELECTRICOS	LO	214,411.30
CT7ZO01206	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	48,497.26
CT7ZO01209	DUCTOS	RG	343,886.14
CT7MSB050	SUPERVISION DE PREPARACION PARA APLICACION DE NORMAS	PZ	99.58
CT9AXA001	CONEXION DE LINEA ALTA TENSION CON UN CIRCUITO	RD	19,283.31
CT7EEB006	INSTALACION Y CONEXION DE UN APAGADOR SENCILLO VISIBLE, EN VIVIENDA	PZ	185.12
CT7ALM081	VESTIDO ESTRUCTURA HA 3 HILOS	PZ	2,434.06
CT7MXM014	CONEXIONINSTALACION SOLO MEDIDOR VL28 EN MT CON TCS EN BT INSTALADOS (ALAMBRAR MEDIDOR Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR)	PZ	200.33
CT7MDB042	DISEÑO, REVISION, PRUEBAS, Y ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION PARA SERVICIO EN MT MEDIDOR 3F	PZ	343.94
CT7MPM042	PRUEBAS INSTALACION SOLO EQUIPO DE MEDICION EN MT AUTOCONTENIDO 200 AMPERES KL28	PZ	300.49

CT7EEB002	INSTALACION DE PREPARACION PARA RECEPCION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA AEREA EN BAJA TENSION, EN MURO O BARDAS EXISTENTE	PZ	498.6
CT9ACA013	PLACAS DE NUMERACION Y PELIGRO	ES	1,530.65
CT9ARA026	DESMANTELAMIENTOS, ACOMODOS, FLEJADOS Y TRASLADOS A ALMACEN MAS CERCANO DE C.F.E, DE TORRE DE ACERO	ES	11,331.29
CT9LRETI-1CD	RETIRO DE TORRE 1C DEFLEXION 60ø	PZ	64,135.77
CT7ZO01267	DRENAJE	PZ	433,480.83
CT7ZO01269	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	551,600.73
CT7ZO01072	TERRACERIAS	PZ	1,799,989.84
CT7SCM121	MONTAJE, ROTULADO, ATERORIZAMIENTO, CONEXION DE ACCESORIOS Y TRANSFORMADOR O SECCIONADOR TRIFASICO PEDESTAL O SUMERGIBLE	PZ	4,029.85
CT7ALB067	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE UVIE	PZ	11,673.98
CT9LOC-SISTTIERR	SISTEMA DE TIERRAS CONVENSIONAL	ES	3,283.49
CT9LOC_CIMBR MORELOS	CIMBRA ACABADO APARENTE PARA CIMENTACION DE POSTES MORELOS	M2	555.02
CT9LOC_CONCRETO 200	CONCRETO F'C=200KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 20MM., FABRICADO	M3	2,091.48
CT9ARA038	RETIRO DE CABLE DE GUARDA	KM	10,315.85
CT7ALM024	INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT EN POSTE EXISTENTE	PZ	3,092.50
CT7ARM048	RETIRO DE BANCO DE TRANSFORMACION EN RED DE DISTRIBUCION	PZ	2,523.16
CT7ALM018	INSTALACION DE RETENIDA RSA Y RBA EN MEDIA TENSION	PZ	272.38
CT9LRETI-2CSC	RETIRO DE TORRE 2C SUSPENSION CLARO CORTO	PZ	63,417.66
CT7ALM049	INSTALACION DE RETENIDA VOLADA DE POSTE Y ANCLA RVPA	PZ	485.77
CT9LRETI-2CSL	RETIRO DE TORRE 2C SUSPENSION CLARO LARGO	PZ	66,024.32
CT9LOC006	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	1,061.74
CT9LOC008	VERIFICACION DE PERFIL Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS	KM	19,301.35
CT7SOM216	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-P9B-PAD)	MT	1,301.09
CT7SOM303	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA TERRENO DURO (CFE-P6B)	MT	584.65
CT7SOM304	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TERRENO DURO (CFE-P1A)	MT	257.12
CT7SOM311	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA TERRENO ROCOSO (CFE-P3B)		405.07
CT7SOM314	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TERRENO ROCOSO (CFE-P3A)	MT	490.33
CT7SOM318	CONSTRUCCION BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION AREA NO URBANIZADA TERRENO ROCOSO (CFE-P6)	MT	537
CT9LOC-1CDOC_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV 1C DEFLEXION 60ø OBRA CIVIL, TERRENO ABRUPTO	PZ	458,331.68
CT9L_VEST_ER_01_TAB	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE SUSPENSION TIPO RURAL PARA AT, TERRENO ABRUPTO	ES	1,578.29
CT9L_TEND_RET_TAB	TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE PARA RETENIDA PARA ESTRUCTURAS DE MADERA O CONCRETO DE LINEAS DE AT, TERRENO ABRUPTO	PZ	444.82
CT7ALM160	INSTALACION DE DESCONECTADOR EN POSTE EXISTENTE	PZ	2,395.07
CT7ZO01277	HERRERIA	PZ	129,813.40

CT7ZO01279	PISOS	RD	4,039,937.47
CT7ZO01088	PISOS	RD	1,919,397.22
CT9LPRU-1CIRCKM	PRUEBAS LINEA ALTA TENSION SUBTERRANEA UN CIRCUITO	KM	306,331.28
CT9LPRU-2CIRCKM	PRUEBAS LINEA ALTA TENSION SUBTERRANEA DOS CIRCUITOS	KM	524,471.59
CT7ZO01215	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	29,355.38
CT7SCM024	INSTALACION DE CONJUNTO DE CORREDERAS, 3 MENSULAS CON 3 AISLADORES DE SUJECION	PZ	689.36
CT7AXM017	CONEXION DE CUCHILLAS MONOPOLARES	SR	1,674.05
CT7ARM084	RETIRO DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR MAYOR (TRIFASICO)	PZ	334.24
CT7ALM071	VESTIDO DE POSTE DE MEDIA TENSION 1 HILO, ESTRUCTURA DE PASO	PZ	630.6
CT7ARM087	RETIRO DE CORTACIRCUITO FUSIBLE TRIPLE DISPARO	JG	1,248.78
CT7ASUB022	SUPERVISION DE ACOMETIDA BAJA TENSION	MT	20.55
CT7ALB008	INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION BIFASICA	PZ	401.4
CT7ZO01308	MUROS DE CONTENCIÓN	PZ	1,789,598.48
CT7ZO01335	PISOS	PZ	57,666.49
CT7ZO01345	REGISTROS ELÉCTRICOS	PZ	10,005.30
CT7ZO01338	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	6,699.66
CT7ZO01340	DUCTO	PZ	47,518.70
CT7ZO01352	SISTEMA DE ALUMBRADO	PZ	41,398.35
CT7ZSUM4601	SUPERVISION	PZ	938,413.58
CT7ZSUM4612	SUPERVISION	PQ	312,804.53
CT7ZM02018.2	MONTAJE, TENDIDO Y CONECTADO DE HILO DE GUARDA AG8.	PZ	229.09
CT7AOB001	CIMENTACION PARA TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR (TORRECILLA)	PZ	7,106.12
CT7SPM008	PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION	PB	364.67
CT7SPB001	PRUEBA O MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS EN REGISTROS DE UN CIRCUITO EN BT (0.1 KM)	PB	611.8
CT7ARM086	RETIRO DE CABLE DE RETENIDA Y PERNO ANCLA, INCLUYE RELLENO DE CEPA	PZ	582.33
CT7ZO01102	PREELIMINARES ADICION DE CASETA DE CONTROL MTC B2	PZ	203,018.88
CT7ZO01120	ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	139,787.26
CT7SOB024	INSTALACION EN BANQUETA DE REGISTRO PARA BAJA TENSION TIPO 1 CFE-TR-RBTB1	PZ	1,283.33
CT7ALM181	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO 1TR2A	PZ	1,695.67
CT7ZM01850	MONTAJE, INSTALACION Y CONEXION DE BANCO DE BATERIAS DE 12 VCD DE SUBESTACIONES	PZ	4,251.02
CT7ZP01853	SUPERVISION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL	PZ	5,838.40
CT7ZP01856	CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A INVERSOR	PZ	17,364.36
CT7ZP01858	SUPERVISION PARA INSTALACION Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE RED.	PZ	10,396.90
CT7ZM01858	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE CABLES DE FIBRA OPTICA	PZ	10,057.95
CT7ZP01860	SUPERVISION PARA INSTALACION Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE FIBRA OPTICA.	PZ	7,683.39
CT7ZM02619	COLOCACION Y FIJACION DE TABLERO PCYM	PZ	5,188.21
CT7ZP05602	PRUEBAS DE SATURACION, RELACION Y POLARIDAD A TCS	JO	5,192.74
CT7ZP05009	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A INTERRUPTOR DE POTENCIA DE ALTA TENSION	PZ	7,273.73
CT7ZO01502	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA INTERRUPTOR TANQUE MUERTO	PZ	18,680.86

CT7ZO01515	CIMENTACION DE ADICION DE 23 KV Y 34,5 KV.	PZ	19,420.73
CT7ZM02015.4	ARMADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE DE TSP Y TP'S EN MEDIA TENSION.	PZ	3,815.97
CT7ZM02018	MONTAJE, TENDIDO Y CONECTADO BUS AEREO EN BAHIA MEDIA TENSION 3/0 AWG-500 MCM.	PZ	481.27
CT7ZM02018.1	MONTAJE, TENDIDO Y CONECTADO BUS AEREO EN BAHIA MEDIA TENSION 1000 MCM.	PZ	641.7
CT7ZP05021	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A BANCOS DE CAPACITORES DE ALTA TENSION	PZ	8,339.25
CT7ZO01058	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	169,170.42
CT7ZO01202	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	34,492.29
CT7ZO01203	REGISTROS ELECTRICOS	LO	214,168.43
CT7ZO01232	BARDAS	PZ	866,085.56
CT7ZO01237	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	110,444
CT7ZO01241	TERRACERIAS	PZ	1,214,526.02
CT7ZO01248	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	110,444
CT7ZO01207	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	34,492.29
CT7ZO01254	BARDAS	PZ	924,233.54
CT7ZO01257	PISOS	RD	3,077,316.99
CT7ZO01264	MURO DE CONTENCIÓN	PZ	1,789,598.48
CT7EEB008	ELABORACION DE PLANO DEFINITIVO EN AUTOCAD, DE CIRCUITO ELECTRICO EN BAJA TENSION, DE VIVIENDA	PZ	2,411.82
CT7EEB014	INSTALACION DE SISTEMA MULTIDERIVADOR BLINDADO CON CONECTADOR TIPO IPC Y BARRA MULTIDERIVADORA PARA CONEXION DIRECTA A LA RED DE BAJA TENSION	PZ	96.22
CT7ALM197	VESTIDO ESTRUCTURA VOLADA DE PASO DOBLE CRUCETA 4 HILOS	PZ	1,087.41
CT7ADIM002	DISEÑO DE ESTRUCTURA DE REMATE EN MT	PZ	487.06
CT7ASUM001	SUPERVISION DE ESTRUCTURA DE PASO EN MT	ES	135.76
CT9ARA044	RETIRO DE CABLE CONDUCTOR	KM	16,865.74
CT7ALM005	VESTIDO DE POSTE DE MEDIA TENSION 3 HILOS, ESTRUCTURA DE PASO	PZ	787.02
CT7EAM003	INSTALACION CUCHILLA MONOPOLAR MT	PZ	2,704.44
CT9LRETI-1CSC	RETIRO DE TORRE SUSPENSION CLARO CORTO	PZ	61,529.11
CT9LOC-1CDOC	INSTALACION DE TORRE 115 KV 1C DEFLEXION 60ø OBRA CIVIL	PZ	376,401.56
CT7ALM072	VESTIDO DE POSTE DE MEDIA TENSION 2 HILOS, ESTRUCTURA DE PASO	PZ	724.45
CT7ALB003	VESTIDO DE POSTE DE BAJA TENSION 4 HILOS	PZ	546.6
CT7ZO01080	REGISTROS ELECTRICOS	LO	314,454.41
CT9ACA019	MONTAJE Y NIVELADO PRIMERA SECCION	ES	13,089.69
CT7ZO01081	DUCTOS	RG	337,831.88
CT9AM003	TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE GUARDA FO	KM	73,471.66
CT9LOC-049CONCR100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO FC=100KG/CM2	M2	279.78
CT9LOC_RET ESCOMBRO	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	157.15
CT7ALB021	INSTALACION DE RETENIDA DE ESTACA Y ANCLA REA BAJA TENSION	PZ	472.73
CT9LOC-2CSLOC	INSTALACION DE TORRE 115 KV 2C SUSPENSION CLARO LARGO OBRA CIVIL	PZ	180,862.73
CT9LRETI-2CD	RETIRO DE TORRE 2C DEFLEXION 60ø	PZ	66,024.32
CT7ARM044	RETIRO DE CONDUCTOR POR HILO-KM CONDUCTOR LIGERO HASTA CAL. 266.8	KM	2,502.57
CT7EEB015	INSTALACION DE CONECTADOR TIPO EMPALME DE BAJA TENSION PARA CONEXION DE ACOMETIDAS O DERIVACION DE CIRCUITO, EN REDES DE BAJA TENSION	PZ	70.98
CT7SOB203	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-S3B-PAD)	MT	723.13

CT7SOM217	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-P12B-PAD)	MT	1,581.85
CT7SOM218	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TERRENO NORMAL (CFE-P1A)	MT	275.77
CT7SOM274	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD PHD 3 VIAS	MT	1,687.44
CT7SOM308	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION AREA NO URBANIZADA TERRENO DURO (CFE-P3)	MT	173.8
CT7SOB304	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TR-S1B-PAD-75-PADC)	MT	301.62
CT7SOM312	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA TERRENO ROCOSO (CFE-P6B)	MT	735.4
CT7SOM341	INSTALACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA EN TERRENO NORMAL	PZ	11,398.19
CT7SOM346	INSTALACION EN BANQUETA DE BOVEDA PARA TRANSFORMADOR HASTA 225 KVA CFE-TN-BTTH225B	PZ	14,722.75
CT9LOC-2CSCOC_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV 2C SUSPENSION CLARO CORTO OBRA CIVIL, TERRENO ABRUPTO	PZ	195,744.60
CT9LOC_PERNYANC_TAB	INSTALACION DE PERNO Y ANCLA PARA RETENIDA SENCILLA A PISO, TERRENO ABRUPTO	PZ	1,316.08
CT7ASUM004	SUPERVISION DE MONTAJE DE EQUIPO ELECTRICO	PZ	1,411.66
CT7ZO01085	BARDAS	PZ	804,914.93
CT7ZM01001	MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA	PZ	315,955.91
CT7SOM344	INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA CFE-BTTRMTB4	PZ	3,562.88
CT7AXM009	CONEXION DE MEDIA TENSION TRES FASES URBANA	PT	2,721.80
CT7ALM139	VESTIDO DE ESTRUCTURA VOLADA MEDIA TENSION 2 HILOS	PZ	755.73
CT7ZO01518.2	CONSTRUCCION DE PISO DE DERRAME DE ACEITE EN LA BASE DEL TRANSFORMADOR	M2	9,764.83
CT7ZO01518.3	CONSTRUCCION DE DREN DE CAPTACION DE ACEITE DE 40 CMS DE ANCHO Y CON UNA ALTURA VARIABLE	MT	38,895.49
CT9LDIS-TEND-XLP-AT	DISEÑO PARA EL TENDIDO DE CABLES DE POTENCIA EN AT	KM	27,194.74
CT9LTEND-XLP-05	TENDIDO CABLE XLP CU 1600-2000 KCM	KM	97,511.15
CT7AXM022	CONEXION DE 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLES	SR	1,674.05
CT7SOM343	INSTALACION EN BANQUETA DE BOVEDA PARA TRANSFORMADOR 500 KVA CFE-TN-BT500B	PZ	23,216.56
CT7SCM102	INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA XLP (CU 1/0 EN 25 Y 35 KV, 3/0 EN 15 Y 25 KV) (AL 3/0 EN 35 KV Y 500 EN 15 KV)	MT	32.91
CT7ALB007	INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION MONOFASICA	PZ	324.03
CT7ZO01290	PISOS	PZ	2,269,477.27
CT7ZO01292	SISTEMA DE ALUMBRADO	PZ	214,140.42
CT7ZO01304	REGISTROS EL?CTRICOS	PZ	70,037.10
CT7ZO01318	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	39,883.41
CT7ZO01346	DUCTOS	PZ	5,535.05
CT7ZO01343	DUCTO	PZ	47,518.70
CT7ZO01348	TERRACERIAS	PZ	304,441.19
CT7ZSUM4611	SUPERVISION	PQ	782,011.31
CT7ZO01094	ESTRUCTURA PARA CASETA DE CONTROL MTC B1 (LOSA CON NERVADURAS).	PZ	536,500.91
CT7ZD00100	DISEÑO DE OBRA CIVIL CASETA M.C. Y CONTROL EN LA S. E.	PZ	249,500.91
CT7ZM02036	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE MEDICION DE TSP	PZ	41,293.10
CT7ZM02030	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	PZ	480,191.63

CT7SCOB003	INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA	PZ	352.03
CT9LTENDIDO-GUARD-AT	TENDIDO DE CABLE DE GUARDA AT	KM	18,469.81
CT9LTEND-AEREO-PESAD	TENDIDO CABLE AEREO PESADO AT DESDE 366.4	KM	36,939.63
CT9LDIS_DUCTOS AT	DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE BANCOS DE DUCTOS PARA CABLES DE POTENCIA EN AT	MT	39.94
CT9LOC_EXCAV CON MAQ	EXCAVACION EN TERRENO TIPO I Y II, CON MAQUINARIA	M3	114.8
CT7SPM010	PRUEBA DE LA RESISTENCIA DE CONTACTOS EN EQ. ELECTRICO	PB	647.2
CT7ARM090	RETIRO DE CRUCETA A4R O C4S	PZ	487.45
CT7ARM092	RETIRO DE AISLADOR TIPO ALFILER O CADENA DE AISLADORES EN M.T.	PZ	134.52
CT7ZO01113	ACABADOS PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	203,752.48
CT7SOB029	INSTALACION EN ARROYO DE REGISTRO PARA BAJA TENSION TIPO 2 CFE-TR-RBTA2	PZ	1,726.91
CT7ZM02002	MONTAJE, INSTALACION Y CONEXION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO PEDESTAL DE A.T.	PZ	5,176.91
CT7ALM078	VESTIDO ESTRUCTURA HS 2 HILOS	PZ	1,951.76
CT7ZP05007	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A BANCO DE BATERIAS.	PZ	2,434.88
CT7ZM02610	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM IA-5-BS-ID	PZ	41,308.04
CT7ZM02013	MONTAJE E INSTALACION DE CUCHILLA DESCONECTADORA DE OPERACION CON PERTIGA DE MEDIA TENSION.	PZ	2,529.95
CT7ZP05013	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A CUCHILLAS DE OPERACION CON PERTIGA DE MEDIA TENSION	PZ	3,493.91
CT7ZO01510	CIMENTACION PARA MASTIL PARA APARTARRAYOS.	PZ	9,710.36
CT7ZO01512	CIMENTACION PARA SOPORTE DE TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTOS.	PZ	9,710.36
CT7ZP05025	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A AISLADOR TIPO COLUMNA DEL ALTA TENSION.	PZ	1,097.89
CT7ZO01221	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	34,492.29
CT7ZO01230	TERRACERIAS	PZ	1,214,526.02
CT7ZO01239	DUCTOS	RG	82,022.84
CT7ZO01067	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	562,292.77
CT7ZO01252	TERRACERIAS	PZ	1,376,462.82
CT7ZO01266	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7EEB007	INSTALACION Y CONEXION DE UNA LAMPARA LED, EN VIVIENDA	PZ	160.63
CT7ALM115	VESTIDO DE ESTRUCTURA RD/RD EN MEDIA TENSION PARA TRES HILOS	PZ	1,484.25
CT7ALM189	VESTIDO DE ESTRUCTURA VOLADA DE ANCLAJE MEDIA TENSION 4 HILOS	PZ	1,212.66
CT7ALM166	VESTIDO DE ESTRUCTURA VOLADA DE REMATE MEDIA TENSION 3 HILOS	PZ	1,009.20
CT9LDIS_ESTR_AT	DISEÑO PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA DE AT	ES	12,965.59
CT7MSB027	SUPERVISION TOMA DE LECTURA MANUAL EN MEDIA O ALTA TENSION	PZ	118.51
CT9LDISE-1CSC	DISEÑO PARA INSTALACION DE TORRE 1C CLARO CORTO	PZ	20,792.30
CT9LOC-1CSCOC	INSTALACION DE TORRE 1C CLARO CORTO OBRA CIVIL	PZ	141,406.17
CT9LSUPE-1CS	SUPERVISION PARA LA INSTALACION DE TORRE 1C CLARO LARGO	PZ	17,676.91
CT7EAM013	INSTALACION DE SWITCH SECCIONADOR TRIFASICO EN M.T. AUTOMATIZADO	PZ	5,283.07
CT7ZO01268	PISOS	RD	3,077,316.99
CT7ZO01270	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	99,829.71

CT7ZPOM00751	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A CUCHILLAS DE ALTA TENSION	PZ	2,404.69
CT7ALB015	INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS PARA BAJA TENSION	PZ	1,058.08
CT7ZO01079	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	123,854.67
CT7ALB051	INSTALACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO DE LAMPARA	PZ	7,832.33
CT9AM002	TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE GUARDA AG8	KM	23,921.80
CT9LOC-048 PERFIL	VERIFICACION DE PERFIL Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS	M2	79.7
CT9LOC_EXCAV-MORELOS	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II CON PILOTEADORA PARA CIMENTACION POSTE MORELOS	M3	1,607.08
CT7ALM026	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE EXISTENTE	PZ	3,324.79
CT7ADIM001	DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PASO MT	PZ	487.06
CT7SCM118	ARMADO DE CONECTADOR TIPO CODO 200 AMP. OCC Y ADAPTADOR DE TIERRA 15, 25 Y 35 KV	PZ	414.92
CT7SCM120	ARMADO DE CONECTADOR TIPO CODO 600 AMP. OST CON SU ADAPTADOR DE TIERRA Y TERMINALES INTERIORES - EXTERIORES 250, 350, 500, 750, 100 MCM DE 15, 25 Y 35 KV	PZ	565.06
CT9LOC005	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO Y COMPACTADO	M3	1,418.64
CT7SCB109	INSTALACION DE CABLE DE BAJA TENSION XLP O PAD (AL 2C-1N 1/0 Y 3/0, 3C-1N 1/0) 600 V	MT	23.38
CT7SRB103	RETIRO DE CABLE DE ENERGIA XLP 600 V 1C-1N, 2C-1N 3/0-1/0,1/0-2, AL O CU (LIGERO)	MT	8.36
CT9LOC-050	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA TRANSICION DE ALTA TENSION	PZ	60,836.83
CT7SCB024	INSTALACION DE CONJUNTO CONECTADOR MULTIPLE SUBTERRANEO BAJA TENSION 4,6,8,10 VIAS	PZ	153.56
CT7SOM108	INSTALACION DE CABLE DE NEUTRO CORRIDO CALIBRE 3/0 AWG (CU)	KG	23.01
CT7SOB204	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-S4B-PAD)	MT	868.32
CT7SOB208	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-S3A-PAD)	MT	917.69
CT7SOM215	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA TERRENO NORMAL (CFE-P6B)	MT	518.02
CT7SOM225	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA Y BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-S3B/P6B-PAD)	MT	1,298.93
CT7SOM229	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA Y BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-S3A/P9A-PAD).	MT	1,776.92
CT7SOM264	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION AREA NO URBANIZADA TERRENO NORMAL (CFE-P6)	MT	257.53
CT7SOM302	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA TERRENO DURO (CFE-P3B)	MT	309.25
CT7SOM309	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA TENSION (CFE-TD-P6-PAD-75) AREA NO URBANIZADA	MT	1,695.20
CT7SOM336	INSTALACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO EN TERRENO DURO	PZ	11,854.19
CT9LOC-1CSCOC_TAB	INSTALACION DE TORRE 1C CLARO CORTO OBRA CIVIL, TERRENO ABRUPTO	PZ	170,623.39
CT9LOC-1CSLOC_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV 1C SUSPENSION CLARO LARGO OBRA CIVIL, TERRENO ABRUPTO	PZ	192,954.08

CT9LOC_EXC CEP PM_TA	EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTESDE MADERA TODO TIPO DE MATERIAL APLICA USO DE MAQUINARIA, TERRENO ABRUPTO	PZ	2,303.56
CT7ZO01228	DUCTOS	RG	6,841.61
CT7ZO01280	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	693,698.16
CT7ZO01086	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ZO01216	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	7,358.46
CT7ZO01217	REGISTROS ELECTRICOS	LO	195,033.96
CT7ZM02026	INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA EN COLUMNA DE 115 KV Y EQUIPOS PRIMARIOS	PZ	288.76
CT7SCM064	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA TRANSICION DE MEDIA TENSION C/ TUBO PAD.	PZ	3,415.38
CT7AXM018	CONEXION DE MEDIA TENSION TRES FASES RURAL	RD	3,231.54
CT7AXB005	CONEXION LINEA DE BAJA TENSION 1 FASES, 2 HILOS	RD	935.7
CT7ZO01285	TERRACERIAS	PZ	1,214,526.02
CT7ZO01287	BARDAS	PZ	866,085.56
CT7ZO01518.5	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA CAPTACION DE ACEITE DE MEDIDAS INTERIORES DE 40X40X0.75 CM	PZ	3,161.78
CT7ZM04.5A	MONTAJE E INSTALACION DE SECCIONES ESPECIALES PARA METAL CLAD	LO	12,816.58
CT7ASUM002	SUPERVISION DE ESTRUCTURA DE REMATE MT	ES	135.76
CT7ZO01294	DUCTOS	PZ	371,207.17
CT7ZO01310	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ZO01315	REGISTROS EL?CTRICOS	PZ	130,068.90
CT7ZO01317	PISOS	PZ	550,298.50
CT7ZO01324	PRELIMINARES	PZ	244,748.98
CT7ZO01332	SISTEMA DE ALUMBRADO	PZ	170,401.76
CT7ZM05.1	MONTAJE E INSTALACION DE CUCHILLA TRIPOLAR DESCONECTADORA DE OPERACION MANUAL EN GRUPO DE 115 KV HORIZONTALES	PZ	18,391.41
CT7ZSUM4606	SUPERVISION	PQ	938,413.58
CT7ZSUM4614	SUPERVISION	PQ	312,804.53
CT7ZM01.1	ARMADO Y MONTAJE DE FIERRO ESTRUCTURAL EN 115KV	KG	11.31
CT9LOC_RELLENO	RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROD. EXCAVACION	M3	169.98
CT7SXM002	CONEXION DE ACCESORIOS TIPO CODO (200 Y/O 600 AMP) O TERMINALES DE MT 1C-3F-4H	CX	2,010.27
CT7SXM007	CONEXION DE ACCESORIOS TIPO CODO (200 Y/O 600 AMP) EN EQ. EL?CTRICO 4V	CX	1,476.41
CT7ZO01108	LIMPIEZAS ADICION DE CASETA DE CONTROL MTC B2	PZ	13,439.78
CT7SOB025	INSTALACION EN ARROYO DE REGISTRO PARA BAJA TENSION TIPO 1 CFE-TN-RBTA1	PZ	902.27
CT9LELAB-EMPALME-AT	ELABORACION EMPALME AT POR TERCEROS	PZ	93,932.37
CT9LRETIR-EMP/TER-AT	RETIRO DE EMPALME/TERMINAL AT POR TERCEROS	PZ	20,688.84
CT7SOB030	INSTALACION EN BANQUETA DE REGISTRO DE BAJA TENSION TIPO CFE-TD-RBTB2.	PZ	961.67
CT7ZP05002	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANFORMADORES DE CORRIENTE TIPO PEDESTAL DE ALTA TENSION	PZ	2,375.74
CT7ZM02003	MONTAJE, INSTALACION Y CONEXION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL TIPO PEDESTAL DE A.T.	PZ	5,029.87
CT7ZP05003	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANFORMADORES DE POTENCIAL TIPO PEDESTAL DE ALTA TENSION	PZ	2,375.74
CT7ZM02.1D100	MONTAJE, TENDIDO Y CONCECTADO BUS AEREO EN BAHIA 115 KV.	KG	92.63
CT7ZM01855	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE EQUIPO ALIMENTACION DE RESPALDO	PZ	3,925.55
CT7ZP01857	SUPERVISION PARA INSTALACION Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE RED.	PZ	10,396.90

CT7ZM01859	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE EQUIPO DE FIBRA OPTICA	PZ	8,521.63
CT7ZP01861	SUPERVISION PARA INSTALACION Y PRUEBAS DE JUMPER DE USO RUDO DE FIBRA OPTICA	PZ	5,945.95
CT7ZM02617	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RELEVADORES 87L S.E. COLATERAL	PZ	62,251.67
CT7ZP05603	INYECCION DE CORRIENTE PRIMARIA	JO	5,591.44
CT7ZM02602	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM LT-7-87L-87L-AN-ID	PZ	85,783.46
CT7ZM02012	MONTAJE E INSTALACION DE CUCHILLA TRIPOLAR DESCONECTADORA DE OPERACION MANUAL EN MEDIA TENSION.	PZ	13,697.16
CT7ZO01519	CIMENTACION PARA BANCO DE CAPACITORES DE MEDIA TENSION.	PZ	43,914.17
CT7ZM02023	MONTAJE E INSTALACION DE UNA SECCION PARA ALIMENTADOR DE LINEA EN METAL CLAD	PZ	10,874.66
CT7ZP05024	PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE SERVICIOS PROPIOS.	PZ	1,851.73
CT7ZO01056	PISOS	RD	2,259,707.81
CT7ZO01256	DRENAJE	PZ	433,480.83
CT7ZO01263	TERRACERIAS	PZ	1,376,462.82
CT7EEB003	INSTALACION DE DUCTOS VISIBLES Y CABLEADO ELECTRICO INTERNO EN BAJA TENSION, PARA CONTACTOS Y APAGADORES	PZ	134.4
CT7EEB010	INSTALACION DE DUCTO SUBTERRANEO PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA EN BAJA TENSION	PZ	249.12
CT7ALM196	VESTIDO ESTRUCTURA VOLADA DE PASO DOBLE CRUCETA 3 HILOS	PZ	1,009.20
CT7ALM192	VESTIDO ESTRUCTURA DE PASO DOBLE CRUCETA 4 HILOS	PZ	811.22
CT7ALM111	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE EN MEDIA TENSION PARA TRES HILOS	PZ	933.59
CT7ALM163	VESTIDO DE ESTRUCTURA VOLADA DE ANCLAJE MEDIA TENSION 3 HILOS	PZ	1,187.05
CT7MPB027	PRUEBA REPROGRAMACION DE MEDIDOR EN BT SIN COMUNICACION EN CAMPO	PZ	329.4
CT7MPM043	PRUEBAS INSTALACION SOLO MEDIDOR VL28 EN MT CON TCS EN BT INSTALADOS (ALAMBRAR MEDIDOR Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR)	PZ	400.65
CT9LOC_EXCAV CEPARET	EXCAVACION DE CEPAS PARA RETENIDAS DE ESTRUCTURAS DE AT, APLICA USO DE MAQUINARIA.	PZ	1,633.08
CT9ACA014	OBRA FALSA PARA CRUZAMIENTO	MN	6,852.41
CT9ACA015	SISTEMA DE TIERRAS CONVENSIONAL	ES	3,283.49
CT9ARA030	DESMONTAJE, DEVOLUCION DE ESTRUCTURA Y REPOSICION DE TERRENO (H Y TERCIAS)	ES	11,331.29
CT7AEM003	INSTALACION BANCO DE REGULADORES DE VOTAJE 3RG*3*	BC	6,203.49
CT9LOC-1CROC	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, DEFLEXION/REMATE 30ø OBRA CIVIL	PZ	420,726.67
CT9LMANO-1CDOE	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, DEFLEXION 60ø	PZ	91,433.67
CT7ARM047	RETIRO DE CONDUCTOR POR HILO-KM CALIBRES MAYORES A 266.8	KM	3,132.57
CT7ZO01074	BARDAS	PZ	1,049,460.29
CT7ADIM007	DISEÑO DE MONTAJE DE EQUIPO ELECTRICO	PZ	1,392.66
CT7ARM083	RETIRO DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR MENOR (MONOFASICO)	PZ	334.24
CT7ARB025	RETIRO DE CONDUCTOR DE LINEA DE BAJA TENSION	CL	481.45
CT7ZO01211	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	29,433.84
CT7ZM02.1D112	INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA EN COLUMNA DE 115 KV	PZ	1,548.12

CT9LOC-2CDOC	INSTALACION DE TORRE 115 KV 2C DEFLEXION 60ø OBRA CIVIL	PZ	656,556.70
CT9ACA050	VESTIDO DE TRANSICION AEREO- SUBTERRANEA EN ALTA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP PESADO 3F	PZ	25,422.24
CT7SRB104	RETIRO DE CABLE DE ENERGIA XLP 600 V 3C-1N, 350-4/0, 3/0-1/0, 1/0-2; AL O CU	MT	9.12
CT7SOM219	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-P2A-PAD)	MT	756.83
CT7SOB301	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TD-S1B-PAD-75-PADC)	MT	244.19
CT7SOB303	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION (CFE-TD-S1-PAD-75) AREA NO URBANIZADA	MT	122.13
CT7SOM307	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION AREA NO URBANIZADA TERRENO DURO (CFE-P1)	MT	122.25
CT7SOB305	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TR-S1A-PAD-75)	MT	364.55
CT7SOM324	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 EN TERRENO ROCOSO (CFE-RMTA3)	PZ	4,274
CT7SOM334	INSTALACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA EN TERRENO DURO	PZ	12,347.37
CT9LMANO-1CSCOE_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, SUSPENSION CLARO CORTO, TERRENO ABRUPTO	PZ	52,661.36
CT9LSUPE-1CS_TAB	SUPERVISION PARA LA INSTALACION DE TORRE 1C CLARO LARGO, TERRENO ABRUPTO	PZ	18,560
CT9LMANO-2CSLOE_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 2C, SUSPENSION CLARO LARGO, TERRENO ABRUPTO	PZ	67,641.44
CT9LOC-2CROC_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV 2C DEFLEXION/REMATE 30ø OBRA CIVIL, TERRENO ABRUPTO	PZ	751,024.36
CT9LMANO-2CDOE_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 2C, DEFLEXION 60ø, TERRENO ABRUPTO	PZ	178,619.38
CT9LOC-2CDOC_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV 2C DEFLEXION 60ø OBRA CIVIL, TERRENO ABRUPTO	PZ	804,385.44
CT7ADIM012	DISEÑO DE TRANSICION AEREA A SUBTERRANEA	PT	1,808.25
CT7ZP05016	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE SUBESTACIONES.	PZ	8,870.64
CT7ZO01322	REGISTROS EL?CTRICOS	PZ	46,022.40
CT9LPRU-CAJASCT	PRUEBA A CAJA DEL SISTEMA DE CONTINUIDAD DE TIERRA	PZ	5,190.17
CT7SOM362	INSTALACION EN BANQUETA DE BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 34.5 KV CFE-TN-BTMS34B	PZ	9,479.13
CT7SOB034	INSTALACION DE MURETE DE MEDICION EN BT (SENCILLO O DOBLE)	PZ	759.04
CT7ZO01293	REGISTROS EL?CTRICOS	PZ	90,047.70
CT7ZO01309	BARDAS	PZ	924,233.54
CT7ZO01328	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ZO01347	PRELIMINARES	PZ	61,350.41
CT7ZO01350	PISO	PZ	698,942.18
CT7ZO01351	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	197,991.40
CT7ZSUM4602	SUPERVISION	PZ	312,804.53
CT7ZSUM4607	SUPERVISION	PQ	938,413.58
CT7ZSUM4610	SUPERVISION	PQ	312,804.53
CT7ZSUM4616	SUPERVISION	PQ	625,609.05
CT7ZO01095	CUBIERTA PARA CASETA DE CONTROL MTC B1 (LOSA CON NERVADURAS).	PZ	379,521.99
CT7ZO01099	INSTALACION ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA CASETA DE CONTROL MTC B1 (LOSA CON NERVADURAS).	PZ	720,761.24
CT7ZM02038	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	PZ	259,762.61

CT9LSUP_DUCTOS AT	SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA CABLES DE POTENCIA EN AT	MT	140.92
CT9LDIS_REGISTROS AT	DISEÑO PARA REGISTROS DE LINEAS SUBTERRANEAS EN AT	RG	22,463.68
CT7SXM003	CONEXION DE ACCESORIOS TIPO CODO (200 Y/O 600 AMP) O TERMINALES DE MT 2C-3F-4H	CX	2,890.82
CT7ZO01110	CIMENTACION CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	175,700.95
CT7ZO01115	CANCELERIA Y HERRERIA PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	90,622.70
CT7ZO01116	INSTALACION ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	520,460.75
CT7ALM183	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO 1TR2AA	PZ	1,634.18
CT9LELA-TER-TA/PA-AT	ELABORACION DE TERMINAL TORRE/POSTE DE ACERO AT POR TERCEROS	PZ	110,176.89
CT7SRB109	RETIRO DE ACOMETIDA BAJA TENSION	PZ	70.92
CT7ZO01501	CIMENTACION DE TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS TIPO PEDESTAL.	PZ	21,670.52
CT7ZO01501.1	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA MURETE DE MEDICION	PZ	7,320.04
CT7ZP01864	INSTALACION, CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A CONCENTRADOR SCADA	PZ	166,374.16
CT7ZP01862	CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	PZ	19,826.84
CT7ZM02008	MONTAJE, INSTALACION Y CONEXION DE CARGADOR DE BATERIAS DE 125 VCD DE SUBESTACIONES	PZ	4,920
CT7ZP05601	PRUEBA A RELEVADORES, MES, CONTROL DE BAHIA, MEDIDORES	JO	9,869.78
CT7ZM02606	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM TD-PT-BS-ID	PZ	75,637.10
CT7ZM02014.5	MONTAJE Y COLOCACION EN SU BASE DE SOPORTES TUBULARES SLHC, SLHC O SLHP	PZ	4,403.63
CT7ZM02015.2	ARMADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA BAHIA EN 23 KV Y 34.5 KV.	PZ	80,682.51
CT7ZP05026	PRUEBAS PARA PUESTA EN SERVICIO DE LINEA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION 15, 25 Y 35 KV (POR FASE)	MT	112.97
CT7ZO01519.1	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE TRANSICION P/ BANCO DE CAPACITORES	PZ	8,413.96
CT7ZO01200	PISOS	RD	465,657.81
CT7ZO01238	REGISTROS ELECTRICOS	LO	40,021.20
CT7ZO01240	PRELIMINARES EN PLATAFORMA	PZ	244,748.98
CT7ZO01245	DRENAJE	PZ	330,937.57
CT7ZO01260	REGISTROS ELECTRICOS	LO	40,021.20
CT7ZO01261	DUCTOS	RG	121,516.17
CT7ALM185	ANALISIS Y ENTREGA DE PARAMETROS DE CORTO CIRCUITO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO, EN MEDIA TENSION	PZ	5,409.99
CT9AXA002	CONEXION DE LINEA ALTA TENSION CON DOS CIRCUITOS	RD	38,566.62
CT7EEB011	ATENCION DE SOLICITUDES DE ELECTRIFICACION	PZ	3,528.60
CT7ALM114	VESTIDO DE ESTRUCTURA RD/RD EN MEDIA TENSION PARA DOS HILOS	PZ	1,343.47
CT7ALM188	VESTIDO DE ESTRUCTURA RD/RD EN MEDIA TENSION PARA CUATRO HILOS	PZ	1,552.06
CT7MDB041	DISEÑO, CONEXION DE SERVICIO NUEVO TRIFASICO RURAL 100A SIN INSTALAR PREPARACION	PZ	260.85
CT7MDM004	DISEÑO INSTALACION SOLO EQUIPO DE MEDICION VL28 EN MT CON ECM INSTALADO (ALAMBRADO DE MEDICION Y EQUIPO)	PZ	85.17

CT7MXM013	CONEXION INSTALACION SOLO EQUIPO DE MEDICION EN MT AUTOCONTENIDO 200 AMPERES KL28	PZ	150.24
CT9LOC_TRAZO_ESTR	LOCALIZACION Y TRAZO DE ESTRUCTURAS PARA LINEAS DE SUBTRANSMISION	ES	2,710.07
CT9LSUPER_ESTR_AT	SUPERVISION PARA LA INSTALACION DE ESTRUCTURA DE AT	ES	8,232.25
CT9L_TEND_RET	TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE PARA RETENIDA PARA ESTRUCTURAS DE MADERA O CONCRETO DE LINEAS DE AT	PZ	412.12
CT9ACA016	INTERCONEXION BAJO LIBRANZA	MM	67,594.06
CT9ACA027	ACARREO DE ESTRUCTURAS DE LOS ALMACENES, HASTA LOS PUNTOS DE INSTALACION (H Y TERCIAS)	ES	3,822.93
CT9ACA034	TENDIDO TENSIONADO Y ENCLEMADO DE CABLE DE GUARDA CONVENIONAL	KM	21,105.45
CT9ACA036	TENDIDO TENSIONADO Y ENCLEMADO DE CABLE CONDUCTOR	KM	22,305.81
CT9ARA037	DESMANTELAMIENTO Y EMBOBINADO DE CABLE DE GUARDA CONVENIONAL Y ACARREO A LOS ALMACENES DE C.F.E.	KM	11,193.91
CT9LDISE-1CS	DISEÑO PARA INSTALACION DE TORRE 1C CLARO LARGO	PZ	20,263.09
CT9LOC-1CSLOC	INSTALACION DE TORRE 115 KV 1C SUSPENSION CLARO LARGO OBRA CIVIL	PZ	159,978.24
CT7ZO01271	REGISTROS ELECTRICOS	LO	60,031.80
CT7ALB024	VESTIDO DE POSTE DE BAJA TENSION 2 HILOS	PZ	390.18
CT7ZO01076	DRENAJE	PZ	603,578.74
CT7ALB001	EXCAVACION DE CEPA PARA POSTE DE BAJA TENSION TERRENO NORMAL	PZ	579.24
CT7ALB013	TRANSPORTE DE POSTES INCLUYE HERRAJES Y CONDUCTOR	SR	1,644.19
CT7ZO01078	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	691,469.43
CT7ALM102	INSTALACION,TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR LIGERO (1 HILO - KM)	KM	7,561.35
CT7ZM02016	MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA	PZ	265,310.99
CT7ALM170	INSTALACION ,TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR SA AAC 1/0 Y 3/0 XLP (1 HILO - KM)	KM	11,613.10
CT7ALM171	INSTALACION ,TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR SA AAC 266.8, 336.4 Y 477 XLP (1 HILO - KM)	KM	18,026.77
CT7ALM173	INSTALACION ,TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR SA ACSR 266.8, 336.4 Y 477 XLP (1 HILO - KM)	KM	18,026.77
CT7SCM128	MONTAJE DE UN EMPALME DE MEDIA TENSION PARA CALIBRE 1/0 AWG DE 15, 25 Y 35 KV	PZ	1,438.44
CT7SCM129	MONTAJE DE UN EMPALME DE MEDIA TENSION PARA CALIBRE 3/0 AWG DE 15, 25 Y 35 KV	PZ	1,679.29
CT7SCB112	INSTALACION DE CABLE DE BAJA TENSION XLP O PAD (CU 3C-1N 3/0 Y 250) 600 V	MT	41.44
CT7SOM213	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA TERRENO NORMAL (CFE-P3B)	MT	290.32
CT7SOM220	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TERRENO NORMAL (CFE-P3A)	MT	362.68
CT7SOB302	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TD-S1A-PAD-75)	MT	280.64
CT7SOM305	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TERRENO DURO (CFE-P3A)	MT	382.8
CT7SOB306	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION (CFE-TR-S1-PAD- 75) AREA NO URBANIZADA	MT	177.92
CT7SOM068	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 EN TERRENO NORMAL (CFE-RMTB3)	PZ	2,557.92

CT7SOM320	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 EN TERRENO DURO (CFE-RMTA3)	PZ	3,461.50
CT7SOM345	INSTALACION EN BANQUETA DE BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO REDONDA CFE-TN-BTMS13BR	PZ	5,786.25
CT9LMANO-1CDOE_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, DEFLEXION 60ø, TERRENO ABRUPTO	PZ	99,096.93
CT9LMANO-2CROE_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 2C, DEFLEXION/REMATE 30ø, TERRENO ABRUPTO	PZ	124,728.55
CT9L_VEST_ER_03_TAB	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE EN TANGENTE TIPO RURAL PARA AT, TERRENO ABRUPTO	ES	6,470.42
CT7ZO01226	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	34,492.29
CT7ZO01273	PRELIMINARES EN PLATAFORMA	PZ	362,730.55
CT7ZO01276	BARDAS	PZ	1,054,008.77
CT7ZO01278	DRENAJE	PZ	603,578.74
CT7ZO01283	DUCTOS	RG	221,825.11
CT7ARB017	RETIRO DE LINEA DE BAJA TENSION MULTIPLE (3+1) AL1/0 AAC	CL	1,331
CT7AXM020	CONEXION DE MEDIA TENSION UNA FASE RURAL	RD	2,958.39
CT7AXB004	CONEXION DE LINEA DE BAJA TENSION 3 FASES, 4 HILOS	RD	1,208.84
CT7ALB035	EXCAVACION DE CEPA PARA RETENIDA TERRENO NORMAL	PZ	637.74
CT7ALM165	VESTIDO DE ESTRUCTURA VOLADA DE REMATE MEDIA TENSION 2 HILOS	PZ	930.99
CT7ARM055	RETIRO DE TRANSICION EN MEDIA TENSION	JG	2,599.50
CT9LSUPER-TEN-XLP-AT	SUPERVISION PARA EL TENDIDO DE CABLES DE POTENCIA EN AT	KM	13,391.85
CT7SRM101	RETIRO DE CABLE DE ENERGIA XLP (AL O CU 1/0, 3/0, 500 EN 15 KV); (AL O CU 1/0, 3/0 EN 25 KV); (AL O CU 1/0 EN 35 KV)	MT	8.24
CT7SRM102	RETIRO DE CABLE DE ENERGIA XLP (AL 3/0 EN 35 KV); (AL O CU 500 EN 25 KV);(AL 750 EN 15 KV)	MT	11.47
CT7ARB026	RETIRO DE ACOMETIDA BAJA TENSION	PZ	42.82
CT7ZO01302	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	16,913.15
CT7ZO01305	DUCTOS	PZ	148,489.95
CT7ZO01307	TERRACERIAS	PZ	1,376,462.82
CT7ZO01311	DRENAJE	PZ	433,480.83
CT7ZO01336	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	9,256.40
CT7ZSUM4603	SUPERVISION	PZ	782,011.31
CT7ZSUM4615	SUPERVISION	PQ	234,603.39
CT7ZX06402	CONEXION Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION	PZ	73,950.33
CT7ZO01097	PISOS PARA CASETA DE CONTROL MTC B1 (LOSA CON NERVADURAS).	PZ	133,403.32
CT7ZO01098	CANCELERIA Y HERRERIA PARA CASETA DE CONTROL MTC B1 (LOSA CON NERVADURAS).	PZ	187,843.65
CT7ZM02032	OE2-SUMS02 SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE GABINETE METALICO PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE SINCRONISMO DE 115 KV, INCLUYE TUBERIA CONDUIT, ACCESORIOS PARA SU FIJACION, RESISTENCIA CALEFACTORA, TABLILLA Y PINTURA	PR	23,321.38
CT7ZM02029	ALUMBRADO Y CONTACTOS	PZ	228,507.94
CT7SOM326	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 EN TERRENO DURO (CFE-RMTB3)	PZ	3,644.79
CT9L_VESTIDO_EU_02	VESTIDO DE ESTRUCTURA URBANA TIPO REMATE EN DEFLEXION	ES	5,868.73
CT9LDIS-TEN-AE-PE/LI	DISEÑO TENDIDO CABLE AEREO LIGERO/PESADO	KM	34,768.50
CT7SXB002	CONEXION DE LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA 3F-4H	CX	675.18
CT7ALM021	PODA DE ARBOL EN MEDIA TENSION	PZ	419.67

CT7ZO01119	LIMPIEZAS PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	1,823.29
CT7SOB033	INSTALACION EN ARROYO DE REGISTRO PARA BAJA TENSION TIPO 2 CFE-TN-RBTA2	PZ	1,035.61
CT9LDIS-OPGW	DISEÑO DE TENDIDO DE CABLE OPGW	KM	26,974.74
CT9LPRU-ADSS	PRUEBAS CABLE ADSS	KM	17,037.50
CT7ZP05004	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO TIPO PEDESTAL DE MEDIA TENSION.	PZ	2,051.73
CT7ZM04.5	MONTAJE E INSTALACION DE MODULO DE LINEA, BANCO O AMARRE EN SUBESTACION BLINDADA SF6 DE 72 KV A 145 KV.	PZ	719,591.47
CT7ZP01865	SUPERVISION PARA INSTALACION Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE COMUNICACION SATELITAL.	PZ	10,340.10
CT7ZP05008	PUESTA EN SERVICIO DE CARGADOR DE BATERIAS.	PZ	1,067.84
CT7ZM02618	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCION DE ARCO INTERNO	PZ	35,547.95
CT7ZM02011	MONTAJE E INSTALACION DE CUCHILLA TRIPOLAR DESCONECTADORA DE OPERACION MANUAL EN GRUPO EN ALTA TENSION	PZ	16,192.36
CT7ZM02014.3	ARMADO Y MONTAJE EN SU BASE DE POSTE SOPORTE DE PUNTA PARARRAYOS INCLUYE INSTALACION DEL BAJANTE DE TIERRAS.	PZ	4,626.80
CT7ZM02019	MONTAJE, TENDIDO Y CONECTADO DE BUS CON TUBO DE COBRE 38 MM EN 115 KV.	PZ	945.43
CT7ZO01520	CIMENTACION PARA BANCO DE CAPACITORES DE ALTA TENSION.	PZ	131,742.52
CT7ZM02025	MONTAJE E INSTALACION DE AISLADOR TIPO COLUMNA DE ALTA TENSION, EN SOPORTE DE ACERO Y TRABE DE PERCHA TIPO A.	PZ	1,409.59
CT7ZO01521	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA INTERRUPTOR TANQUE VIVO	PZ	19,420.73
CT7ZO01247	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	456,316.08
CT7ZO01061	TERRACERIAS	PZ	1,376,462.82
CT7ZO01065	DRENAJE	PZ	433,537.19
CT7ZO01255	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ALB031	TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 3/0, 300 METROS	CL	6,906.18
CT7EEB004	INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TIPO NEMA 3R, 1F-2H, 120 V, EN VIVIENDA	PZ	349.31
CT7ALM195	VESTIDO ESTRUCTURA VOLADA DE PASO DOBLE CRUCETA 2 HILOS	PZ	930.99
CT7MSM002	SUPERVISION INSTALACION SOLO MEDIDOR VL28 EN MT CON TCS EN BT INSTALADOS (ALAMBRAR MEDIDOR Y ENERGIZAR TRANSFORMADOR)	PZ	207.82
CT7MPM044	PRUEBAS INSTALACION SOLO EQUIPO DE MEDICION VL28 EN MT CON ECM INSTALADO (ALAMBRADO DE MEDICION Y EQUIPO)	PZ	600.98
CT7MSM003	SUPERVISION INSTALACION SOLO EQUIPO DE MEDICION VL28 EN MT CON ECM INSTALADO (ALAMBRADO DE MEDICION Y EQUIPO)	PZ	260.99
CT9ACA048	VERIFICACION DE PERFIL Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS	KM	19,567.29
CT7AXB001	CONEXION A LA RED DE BAJA TENSION URBANA	RD	1,939.68
CT7ALB023	VESTIDO DE POSTE DE BAJA TENSION 3 HILOS	PZ	513.28
CT9LOC-2CSCOC	INSTALACION DE TORRE 115 KV 2C SUSPENSION CLARO CORTO OBRA CIVIL	PZ	162,115.62
CT7ALM051	INSTALACION DE RETENIDA POSTE Y ANCLA RPA	PZ	511.84
CT7SSUM011	SUPERVISION DE BANCO DE DUCTOS EN MT	MT	2.85

CT9LOC-2CROC	INSTALACION DE TORRE 115 KV 2C DEFLEXION/REMATE 30ø OBRA CIVIL	PZ	614,200.32
CT7ALM172	INSTALACION ,TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR SA ACSR 1/0 Y 3/0 XLP (1 HILO - KM)	KM	11,613.10
CT7SCB131	MONTAJE DE UN JUEGO DE CONEXION CMS-600 DEL CALIBRE 6 AWG AL 350 MCM	PZ	78.9
CT7SOB201	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-S1B-PAD)	MT	232.57
CT7SOM223	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-P9A-PAD)	MT	1,495.66
CT7SOM276	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD PHD 9 VIAS	MT	1,955.29
CT7SOM321	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4 EN TERRENO DURO (CFE-RMTA4)	PZ	4,343.18
CT7SOM325	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4 EN TERRENO ROCOSO (CFE-RMTA4)	PZ	5,890.81
CT9LMANO-1CSLOE_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, SUSPENSION CLARO LARGO, TERRENO ABRUPTO	PZ	60,049.74
CT9LOC_TRAZ_ESTR_TAB	LOCALIZACION Y TRAZO DE ESTRUCTURAS PARA LINEAS DE SUBTRANSMISION, TERRENO ABRUPTO	ES	3,495.15
CT7ADIM008	DISEÑO DE MONTAJE DE EQUIPO DE PROTECCION	PT	2,085.31
CT7ZO01225	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	1,914.19
CT7ZO01089	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	411,203.07
CT7AEM005	INSTALACION DE 3 UNIDADES DE CAPACITORES, EN BANCO EXISTENTE	BC	1,329.93
CT7ARB016	RETIRO DE LINEA DE BAJA TENSION MULTIPLE (2+1) AL 1/0 AAC	CL	1,163.38
CT7ADIB007	DISEÑO DE PROYECTO DE 300 MTS DE LINEA DE BAJA TENSION	TR	4,014.37
CT7SOM069	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 EN TERRENO NORMAL (CFE-RMTB4)	PZ	3,444.04
CT7ZO01218	DUCTOS	RG	345,027.41
CT7ZO01518.1	CONSTRUCCION DE FOSA PARA CAPTACION DE ACEITE DE 3.80 X 4.60 X 2.90 MTS	PZ	132,268.39
CT7ZO01288	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ZO01518.4	SUMINISTRO Y ELABORACION DE REJILLA DE FIERRO ESTRUCTURAL TIPO	MT	80,169.24
CT7ZM04.5B	MONTAJE E INSTALACION DE UNA SECCION PARA ALIMENTADOR DE LINEA EN METAL CLAD	PZ	35,841.50
CT7SOM360	INSTALACION EN ARROYO DE BOVEDA PARA TRANSFORMADOR 500 KVA CFE-TN-BT500A	PZ	23,216.56
CT7SRM103	RETIRO DE CABLE DE ENERGIA XLP (CU 3/0 EN 35 KV) (AL O CU 300 0 500 EN 35 KV) (AL 750 EN 25 Y 35 KV)	MT	13.66
CT7ZO01291	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	509,270.18
CT7ZO01330	PISOS	PZ	2,863,121.35
CT7SDM001	DISEÑO DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED SUBTERRANEA MT	JN	6,531.67
CT7SXM001	CONEXION DE ACCESORIOS TIPO CODO (200 Y/O 600 AMP) O TERMINALES DE MT 1C-1F-2H	CX	1,485.10
CT7ALM109	VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE EN MEDIA TENSION PARA UN HILO	PZ	647.64
CT7SCOB001	INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA SUBTERRANEA	PZ	316.85
CT9LSUP-TEN-AE-PE/LI	SUPERVISION TENDIDO CABLE AEREO LIGERO/PESADO	KM	34,926.52
CT9LOC_COMPACTADO	CONSOLIDACION DE FONDO DE ZANJA CON BAILARINA	M2	69.12
CT7SPM006	PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE EQ. ELECTRICO 3F	PB	457.63
CT7ARM091	RETIRO DE TIRANTE DE ESTRUCTURA TIPO H	PZ	229.93
CT7ZO01104	ESTRUCTURA ADICION DE CASETA DE CONTROL MTC B2	PZ	374,851.91

CT7ZO01107	INSTALACION EL?CTRICA ADICION DE CASETA DE CONTROL MTC B2	PZ	47,654.38
CT7ZO01118	DUCTOS Y REGISTROS PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	25,865.23
CT7SOB026	INSTALACION EN BANQUETA DE REGISTRO PARA BAJA TENSION TIPO 1 CFE-TN-RBTB1	PZ	873.64
CT9LSUPER-EMP/TER-AT	SUPERVISION PARA ELABORACION DE EMPALME/TERMINAL AT POR TERCEROS	PZ	13,391.85
CT9LSUP-ADSS	SUPERVISION DE TENDIDO DE CABLE ADSS	KM	16,041.24
CT7SCM048	VESTIDO DE TRANSICION AEREO- SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP LIGERO 1F	PZ	3,867.88
CT7ZM02005	MONTAJE E INSTALACION DE CUCHILLA DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA EN MEDIA TENSION.	PZ	1,207.54
CT7ZP05006	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS EN MEDIA TENSION PARA SUBESTACIONES	PZ	5,384.07
CT7ZP01863	ARMADO, MONTAJE, INSTALACION Y CONEXIONES DE BANCO DE BATERIAS DE 12 VCD.	PZ	19,141.43
CT7ZM01852	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE DATOS	PZ	7,121.63
CT7ZM01857	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE RED	PZ	5,721.63
CT7ZM01860	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE EQUIPO VISUALIZACION	PZ	16,902.44
CT7ZM01861	MONTAJE INSTALACION Y CONEXION DE EQUIPO DE COMUNICACION SATELITAL	PZ	8,521.63
CT7ZM02615	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM DB-7-BS-IN	PZ	52,561.74
CT7ZM02616	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM RD-ID	PZ	75,252.39
CT7ZP05011	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A CUCHILLAS DE OPERACION EN GRUPIO DE ALTA TENSION.	PZ	3,889.38
CT7ZP05019	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DEL BUS TUBULAR DE 115 KV	PZ	114.44
CT7ZO01204	DUCTOS	RG	201,047.78
CT7ZO01236	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	441,959.67
CT7ZO01243	BARDAS	PZ	866,085.56
CT7ZO01249	REGISTROS ELECTRICOS	LO	60,031.80
CT7ZO01063	BARDAS	PZ	927,187.61
CT7ZO01208	REGISTROS ELECTRICOS	LO	201,035.16
CT7ALM190	VESTIDO DE ESTRUCTURA VOLADA DE REMATE MEDIA TENSION 4 HILOS	PZ	1,087.41
CT7ALM073	VESTIDO DE POSTE DE MEDIA TENSION 4 HILOS, ESTRUCTURA DE PASO	PZ	880.87
CT7MSB051	SUPERVISION GENERAL DE ACTIVIDADES	PZ	1,385.48
CT9LOC_EXCAV CEPa PM	EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTESDE MADERA TODO TIPO DE MATERIAL APLICA USO DE MAQUINARIA.	PZ	1,830.83
CT9LRETI-1CR	RETIRO DE TORRE 1C DEFLEXION/REMATE 30ø	PZ	64,135.77
CT7SOM106	INSTALACION DE CABLE DE NEUTRO CORRIDO CALIBRE NO. 2 AWG (CU)	KG	37.88
CT7ZO01075	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ALM103	INSTALACION ,TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR PESADO (1 HILO - KM)	KM	11,613.10
CT9LOC-001	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO	KG	48.91
CT7ZO01212	REGISTROS ELECTRICOS	LO	109,063.13
CT7SCB111	INSTALACION DE CABLE DE BAJA TENSION XLP O PAD (CU 2C-1N 3/0, 3C-1N 1/0) (AL 3C-1N 350) 600 V	MT	32.92

CT7SCB113	INSTALACION DE CABLE DE BAJA TENSION XLP O PAD (CU 3C-1N 350) 600 V	MN	48.33
CT7SOB202	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-S2B-PAD)	MT	591.45
CT7SOB205	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-S6B-PAD)	MT	1,003.01
CT7SOB209	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA (CFE-TN-S4A-PAD)	MT	1,120.17
CT7SOB210	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-S6A-PAD)	MT	1,197.57
CT7SOM230	BANCO DE DUCTOS DE PAD PARA MEDIA Y BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-S6A/P6A-PAD).	MT	1,775.36
CT7SOM277	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD PHD 12 VIAS	MT	2,113.36
CT7SOM273	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD PHD 1 VIA	MT	1,362.68
CT7SOM271	BANCO DE DUCTOS DE PAD PHD 1 VIA BAJA TENSION	MT	1,362.68
CT7SOM262	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION AREA NO URBANIZADA TERRENO NORMAL (CFE-P1)	MT	124.15
CT7SOM263	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION AREA NO URBANIZADA TERRENO NORMAL (CFE-P3)	MT	164.14
CT7SOM310	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA TERRENO ROSCOSO (CFE-P1B)	MT	302.16
CT7SOM070	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 EN TERRENO NORMAL (CFE-RMTA3)	PZ	2,831.46
CT7SOM071	INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4 EN TERRENO NORMAL (CFE-RMTA4)	PZ	3,606.76
CT7SOM342	INSTALACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO EN TERRENO NORMAL	PZ	11,001.32
CT9LMANO-1CROE_TAB	INSTALACION DE TORRE 115 KV, 1C, DEFLEXION/REMATE 30ø, TERRENO ABRUPTO	PZ	85,685.12
CT9L_HINCADO_TAB	HINCADO DE POSTE DE MADERA DE 17 A 23M, INCLUYE RELLENO COMPACTADO, TERRENO ABRUPTO	ES	7,460.60
CT7AEM002	INSTALACION BANCO DE CAPACITORES 3CP3A 900 Y 1200 KVAR	BC	5,201.78
CT7ZO01281	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	123,854.67
CT7ZO01082	PRELIMINARES EN PLATAFORMA	PZ	210,860.66
CT7ZO01083	TERRACERIAS	PZ	1,046,360.88
CT7SOM300	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO TERRENO DURO (CFE-P6A)	MT	675.05
CT7AXB003	CONEXION LINEA DE BAJA TENSION 2 FASES, 3 HILOS	RD	1,072.27
CT7ZO01321	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	31,584.11
CT7ZO01518	CIMENTACION PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA.	PZ	41,957.24
CT7ZO01286	MUROS DE CONTENCIÓN	PZ	1,644,058.78
CT7EAM004	INSTALACION CUCHILLA TRIPOLAR M.T.	JG	4,553.84
CT7SOM361	INSTALACION EN ARROYO DE BOVEDA PARA TRANSFORMADOR 300 KVA CFE-TN-BT300B	PZ	20,062.13
CT7SCM103	INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA XLP (CU 3/0 EN 35 KV) (AL 300 O 500 EN 25 Y 35 KV) (AL 750 EN 15 KV)	MT	38.42
CT7SCM105	INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA XLP (CU 500 EN 35 KV) (AL 750 EN 25 Y 35 KV)	MT	50.36
CT7ZO01518.7	ELABORACION DE PROTECCION DE LA INTemperie PARA LA BOMBA DE LA FOSA	PZ	3,763.39
CT7ZO01518.8	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE BOMBA ELECTRICA DE 1 HP MCA. SIEMENS O SIMILAR	PZ	16,562.97
CT7ZO01301	PISO	PZ	466,055.55

CT7ZO01306	PRELIMINARES	PZ	277,382.18
CT7ZO01312	PISOS	PZ	2,686,293.41
CT7ZO01316	DUCTOS	PZ	456,747.41
CT7ZO01333	REGISTROS EL?CTRICOS	PZ	271,718.96
CT7ZO01344	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	3,828.38
CT7ZO01341	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	6,699.66
CT7ZPOM00701	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A CUCHILLAS DE ALTA TENSION	PZ	4,809.39
CT7ZX06401	CONEXION Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION	PZ	123,250.54
CT9L_VESTIDO_EU_01	VESTIDO DE ESTRUCTURA URBANA TIPO SUSPENSION	ES	1,042.90
CT9LDIS-TEN-GUARD-AT	DISEÑO DE TENDIDO DE CABLE DE GUARDA AT	KM	26,974.74
CT9L_TENDIDO PAD AT	TENDIDO DE DUCTOS PAD DE AT	MT	21.46
CFE-OCCIM	CIMBRA PARA REGISTRO EN AT	M2	400.99
CT7SPM009	PRUEBA O MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS O NEUTRO CORRIDO EN EQ. EL?CTRICO DE RED SUBTERRANEA	PB	272.61
CT7SXB001	CONEXION DE LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA 2F-3H	CX	659.83
CT7ALB010	PODA DE ARBOL EN BAJA TENSION	PZ	247.84
CT7ZO01103	CIMENTACION ADICION DE CASETA DE CONTROL MTC B2	PZ	127,015.44
CT7ZO01105	REGISTROS Y TRINCHERAS ADICION DE CASETA DE CONTROL MTC B2	PZ	118,574.84
CT7ZO01106	PISOS Y ACABADOS ADICION DE CASETA DE CONTROL MTC B2	PZ	393,376.95
CT7ZO01114	PISOS PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	58,691.44
CT7ZO01117	EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA CASETA DE CONTROL B1 CONVENCIONAL (CONCRETO).	PZ	37,766.72
CT9LDIS-ADSS	DISEÑO DE TENDIDO DE CABLE ADSS	KM	22,119.28
CT7ZM0008.501	INTEGRACION DE CEDULA DE CABLES PARA CONEXION A EQUIPO PRIMARIO Y PCM, 1 ALIM.	PZ	6,217.52
CT7ZP05000	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A APARTARRAYOS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES	PZ	1,988.03
CT7SCM029	VESTIDO DE TRANSICION AEREO- SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP PESADO 3F	PZ	6,626.39
CT7ZP01854	SUPERVISION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE EQUIPO DE COMUNICACION DE VOZ.	PZ	12,683.12
CT7ZP05604	PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A CABLE CONTROL ENTRE EQUIPO Y TABLERO PCM	MT	10.68
CT7ZM02701	INTEGRACION DE CEDULA DE CABLES PARA CONEXION A EQUIPO PRIMARIO Y PCM, 1 ALIM.	PZ	6,217.52
CT7ZM02608	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO PCYM IA-7-PT-ID	PZ	68,771.95
CT7ZM02014.1	ARMADO Y MONTAJE DE FIERRO ESTRUCTURAL EN 115KV. PERCHA TIPO A	PZ	8,457.56
CT7ZO01507	CIMENTACION DE SOPORTE BUS ALTO DE ALTA TENSION.	PZ	19,420.73
CT7ZO01517	CIMENTACION DE SOPORTE DE T.S.P Y TP#S DE MEDIA TENSION.	PZ	19,420.73
CT7ZM02020	INSTALACION Y CONEXION DE BANCO DE CAPACITORES EN MEDIA TENSION	PZ	22,416.53
CT7ZM02027	MONTAJE E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA DE MEDIA TENSION XLP CU 1000.	MT	268.47
CT7ZO01052	MURO DE CONTENCION	PZ	1,667,024.06
CT7ZO01057	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	509,270.18
CT7ZO01219	PISOS	RD	465,657.81
CT7ZO01234	DRENAJE	PZ	330,937.57
CT7ZO01242	MURO DE CONTENCION	PZ	1,642,617.96

CT7ZO01062	MURO DE CONTENCION	PZ	1,791,428.84
CT7ZO01064	HERRERIA	PZ	129,813.40
CT7ZO01258	SISTEMA DE TIERRAS	PZ	532,458.84
CT7ZO01259	SISTEMA DE ALUMBRADO	LO	85,112.79

NOTA: